Zmluva o dielo & LPS SR, §. p. PRAV/30/2013
Z0D ¢. 136006

uzatvorena podla § 536 a nasledujiicich ustanoveni zékona €. 5 13/1991 Z. z. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov

CL L

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel: Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky,

Statny podnik
Letisko M. R. Stefanika
823 07 Bratislava 216

ZastOpeny:

Osoba opravnena jednat’
vo veciach zmluvy:
Osoby opravnené jednat’
vo veciach technickych:
Tel./fax:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Registracia:

Oddiel:

Vlozka &islo

1.2 Zhotovitel’: ELTECO, a. s.
Rosinska cesta 15

010 08 Zilina
Zastipeny:

Osoba opravnena jednat
vo veciach zmluvy:

Osoba opravnena jednat’
vo veciach technickych:

Tel./fax:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Registracia:
QOddiel:

Vlozka ¢.:

Ing. Miroslav Bartos, riaditel

Tatra banka a. s., Bratislava,
2620340750/1100

3577 8458

SK2020244699
2020244699

Obchodny register Okresny sid Bratislava L.
Ps

418/B

Ing. Janka Gondziirova, ¢len predstavenstva

Slovenska sporitelna, a. s.
0076579194/0900
17321719
SK2020446494
2020446494

OR Okresného stdu Zilina
Sa

10318/L
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2.2
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4.1

5.1

5.2

CL 1L
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluvy“) je zévizok zhotovitela vykonat' pre
objednavatela dielo a zévizok objednavatel’a prevziat’ dielo ,, RozSirenie systému jednosmerného
zalohového napajania (SJZN) zariadeni TZL v novej APB IIL. a III. Etapa“ a zaplatit' cenu za

fwwe

Technicka $pecifikacia diela tvori Prilohu ¢. | tejto zmluvy.

CL. 1L
TERMIN ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje riadne vykonat dielo a odovzdat ho objednavatelovi :

II. Etapa do 30. 06. 2013

I11. Etapa do 30. 09. 2013
Zhotovitel' predlozi na odsthlasenie objednavatelovi harmonogram prac s predpokladanymi
terminmi zhotovenia diela najneskér do piatich pracovnych dni po podpise tejto zmluvy obidvoma
zmluvnymi stranami.
Termin zhotovenia diela moze byt zmeneny len v pripade dohody medzi oboma zmluvnymi
stranami.
V pripade prekazok plneni terminov diela na strane objednavatel’a sa termin vykonania diela predizi
o dobu trvania tychto prekazok.
Zhotovitel nie je v omeskani ak nebudt splnené podmienky stavebnej a inStalacnej pripravenosti.

CLIV.
MIESTO VYKONU DIELA

Miesto plnenia diela je Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky, Statny podnik, budova
JSRLP a nové administrativno prevadzkova budova LPS SR, 8. p..

CLV.
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ sa zavizuje, e vykona dodavky a prace sivisiace s vykonanim diela za cenu dohodnut(i
v bode 5.2 tohto &lanku a blizsie $pecifikovani v Prilohe &. 2 zmluvy (dalej len ,.cena diela®) Takto
dohodnuta cena je pevna a nemenna.

Cena diela je dohodnuta v stilade s ustanoveniami zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a je:

Zmluvna cena Il. etapa bez DPH: 54.727,13 EUR
Zmluvna cena IIL. Etapa bez DPH: 65.133,59 EUR

Spolu zmluvna cena bez DPH : 119.860,72 EUR
DPH (20%): 23.972,14 EUR

Celkova zmluvna cena diela s DPH : 143.832,86 EUR

Slovom : stostyridsattritisicosemstotridsatdva EUR a 86/100 EUR s DPH

Podrobna $pecifikacia ceny je v Prilohe €. 2 — Cenova $pecifikicia vykaz — vymer.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6.1

Do celkovej ceny diela je zahrnuté aj zhotovitelove poistenie dodavok a prac sivisiacich

s vykonanim diela, vietky naklady spojené so skuto¢nost'ou, Ze Cast’ prac stvisiacich s vykonanim

diela bude realizovana mimo obvyklého pracovného &asu, vypracovanie reviznych sprav v troch

rovnopisoch, dodanie technickej dokumentacie, vyhotovenie projektovej dokumentacie skuto¢ného

vyhotovenia v Styroch paré, $kolenie technického persondlu objednavatela zamerané na opis,

obsluhu a drzbu predmetu zmluvy

Vietky jednotkové ceny jednotlivych poloziek si nemenné a nerevidovatelné, vo vyske ako su

uvedené v Prilohe ¢.2 — Cenova $pecifikacia vykaz - vymer. Ziadne opomenutia, chyby alebo

omyly pri spracovani zmluvnej ceny, alebo akakolvek ina pri¢ina na strane zhotovitela nebudi

dévodom na zmenu celkovej zmluvnej ceny pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zmluvnia cenu mozno menit’ len za tychto podmienok:

a) ak sa pocas realizicie predmetu zmluvy na zéklade poziadavky alebo pokynu objednavatela
zmeni rozsah dodavky a prac predmetu zmluvy,

b) pri legislativnych zmenach v oblasti DPH.

Objednévatel’ poskytne zhotovitelovi preddavok vo vyske 10% z celkovej zmluvnej ceny dicla, a to

na zaklade vystavenej preddavkovej faktary. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ preddavkovu faktiru

10 dni po podpise zmluvy. V deii pripisania sumy tvoriacej preddavok na Gcet zhotovitel'a, vznika

zhotovitelovi povinnost” vystavit' do 15 dni dafiovy doklad — faktiru, v ktorom bude rozpisany

zaklad a vySka dane.

Koneéna faktira bude vystavena zhotovitelom po riadnom dokonceni diela a jeho protokolarnom

odovzdani a prevzati objednavatelom. V koneénej faktire bude vykonany odpocet preddavkovej

faktiry.

V silade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov faktira musi

obsahovat’:

a) nazov a sidlo zhotovitel'a a objednavatela,

b) nazov diela a defi jeho splnenia,

¢) oznacenie banky a ¢islo Gctu zhotovitela,

d) registraéné ¢islo pre DPH,

e) dislo zmluvy,

f) fakturovanii cenu za dielo podla dohodnutych platobnych podmienok a dalsie cenové
nalezitosti,

g) objednavatelom potvrdeny odovzdévaci a preberaci protokol v zmysle platobnych podmienok
stanovenych v tomto ¢lanku zmluvy,

h) prilohy poZzadované objednavatelom,

i) podpis opravnenej osoby a odtla¢ok peciatky zhotovitela.

Lehota splatnosti vsetkych faktar je 14 dni od dorugenia objednavatelovi. V pripade, Ze faktira

nebude obsahovat vietky dohodnuté néleZitosti, objednavatel’ je opravneny takito faktiru do

uplynutia lehoty splatnosti vratit' zhotovitel'ovi, ktory je povinny vystavit novu faktiru s novou

lehotou splatnosti.

Objednavatel’ pozastavi 5% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH. Po dobu trvania zdru¢nej doby

uvedena &iastka bude uloZend na idet objednavatel’a. Na u&et zhotovitel'a bude tato finan¢na Ciastka

uvolnena po uplynuti zaruénej doby na dielo. Objednavatel’ uvolni zadrzani ¢iastku do 10 dni odo

diia, v ktorom uplynie zaru¢éna doba diela za podmienky, Ze nenastane udalost’ podla bodu 5.11

tohto ¢lanku.

V pripade, e zhotovitel' nebude v rémci zaruénej doby plnit’ svoje zakonné a zmluvné povinnosti

vo&i objednavatelovi vyplyvajiice z tejto zmluvy, pouZije objednavatel finantné prostriedky zo

zadrzanej &iastky podla bodu 5. 10. Zmluvy k odstraneniu pripadnych vad .

ClL VL
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat vietky prace a dodavky potrebné na riadne a vEasné vykonanie
diela, v stlade s technickou 3pecifikaciou, ktora tvori Prilohu &. 1 Zmluvy, vratane vykazu vymer.
Prace adodavky savisiace svykonanim diela budii zrealizované v kvalite zodpovedajice;
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7.3

7.4

745

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

poziadavkdm objednavatel’a, v silade s platnymi normami STN a prislichajicimi predpismi na
svoje naklady a nebezpecenstvo.

Cl. VIL ]
PODMIENKY REALIZACIE DIELA

Prace sa budi realizovat’ v mieste vykonu diela v zmysle 1. IV. Zmluvy za $pecifickych podmienok
bezpecnostnej ochrany objektov. Zhotovitel je povinny tito skutoénost’ respektovat’.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat vietky stvisiace prace, kompletni dodavku a instaldciu predmetu
zmluvy vo svojom mene a na vlastni zodpovednost’.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie bezpecnostnych a protipoZiarnych opatreni na
Jjednotlivych objektoch objednavatel'a a zabezpedi vSetky opatrenia na ochranu v zmysle platnych
predpisov. Zhotovitel' pred zacatim prac predloZi objednavatelovi zoznam zamestnancov, ktori sa
zicastnia na realizacii diela spolu s platnym potvrdenim o ich zaSkoleni v oblasti BOZP a OPP
a s potvrdenim o ich sposobilosti v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujii technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Zhotovitel’ musi dodrziavat’ na jednotlivych lokalitach &istotu a poriadok a nezneéistovat’ okolie
objektov objednavatel'a. V pripade nedodrZania tychto zésad si objednavatel’ vyhradzuje pravo na
naklady zhotovitel'a zabezpe¢it' na udrzanie poriadku a &istoty int firmu. Naklady s tym spojené
bude v plnej vyske hradit’ zhotovitel’. Po realizacii prac a dodiavok musi zhotovitel’ zabezpegit', 7¢
vietky priestory zostant &isté.

Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia na zaistenie bezpecnosti a hygieny svojho pracoviska
a svojich zamestnancov, verejnej bezpeénosti a podrobit’ sa vietkym povinnostiam, vyplyvajicim
preitho z reZimu pohybu 0sdb v prevadzkovych priestoroch objednavatela.

Na odbvodnenti Ziadost' objednavatela v pripade poru$enia ustanoveni tejto zmluvy a kvality
vykonavanych prac adodavok musi byt zodpovedny zastupca, pripadne ktorykol'vek iny
zamestnanec zhotovitela odvolany a nahradeny novym zamestnancom do 5 pracovnych dni.
Odvolany zamestnanec nesmie viac vykonavat Ziadne price na diele a ani nesmie byt dalej
pritomny v mieste vykonu diela.

Zhotovitel' musi odstranit’ najneskér do 2 pracovnych dni po udspe$nom odovzdivacom a
preberacom konani v3etok svoj material a zariadenia, zabezpecit' povodny stav, dokladné vy<istenie
objektu objednavatel'a dotknutych &innost'ou zhotovitel’a a napravu pripadnych $kdd spdsobenych
pri realizicii diela. Zhotovitel' je zodpovedny za pripadné poskodenie majetku objednavatela
sposobené jeho Cinnostou pri realizacii diela aje povinny spdsobené poSkodenia uviest do
povodného stavu na vlastné naklady.

V pripade nékladov vzniknutych objednavatelovi z dévodu nevyhnutnosti zabezpefovania
napravnych opatreni vyssie spomenutych nedostatkov na strane zhotovitela, tieto budi priamo
odpocitané z faktury predlozenej zhotovitel'om.

Zhotovitel" je povinny v mieste vykonu diela viest montazny dennik. Objednavatel svojim
podpisom do montazneho dennika len potvrdzuje, Ze bol oboznameny s Gidajmi v montaznom
denniku. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ pisomne zavizne vyjadri do 2 pracovnych dni
odo dnia vykonania zapisu. Zaznamy objednavatela maji 0¢inok bezprostredného pisomného
oznamenia a zhotovitel’ je povinny okamzite toto oznamenie akceptovat’ a riadit’ sa podla neho aj
ked’ ho nepodpise.

Do montazneho dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujice pre plnenie zmluvy a to najméi
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti a odévodnenia odchylok vykonanych prac od technickej
Specifikacie. Zhotovitel' je povinny do 2 pracovnych dni upozornit zodpovedného zastupcu
objednavatel'a na zavazné zapisy v montaznom denniku. Objednavatel’ je povinny pravidelne
sledovat’ obsah zapisov v montdZnom denniku.

Zodpovedny zastupca objednavatel'a je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit
prace iba ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost, Zivoty, zdravie alebo majetok, pripadne hrozia iné neodvratitelné skody. Inak nie je
opravneny zasahovat’ do ¢innosti zhotovitel’a.
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7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17.

7.18.

7.19.

Zhotovitel’ nesmie zasahovat’ do prevadzky objednavatel’a a nesmie narusat’ jej nepretrzity chod,
ako aj nesmie vstupovat do vyhradenych prevadzkovych priestorov objednavatela bez jeho
predchadzajuceho sihlasu.

Zhotovitel’ je sam Gplne zodpovedny za svoje pristroje, nastroje a materialy a musi sa postarat’ o ich
straZzenie a udrziavanie.

Vzajomna komunikacia sa bude uskutociiovat’

e doporuéenou postou;

e zapisom podpisanym oboma stranami;

e zapisom do montazneho dennika;

e elektronickou poStou,

e faxom (pravne nezavizna forma komunikacie, pokial’ nebude potvrdena listom).
Zodpovednym zamestnancom za objednéavatel’a je:
e Pre veci zmluvné:

e Pre veci technické
Zodpovednym zamestnancom z
e Pre veci zmluvné:

e Pre veci technické:
Zhotovitel' zabezpeli zrealizované dodavky a materialy uréené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy alebo jeho &asti pred poskodenim a kradeZou, a to az do ich protokolarneho odovzdania
a prevzatia.
V pripade zistenia vady alebo nestladu so zmluvou a jej prilohami (Priloha ¢.1 , Priloha ¢.2), je
zhotovitel' povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat napravu, ktord musi byt odsuhlasena
objednéavatelom. Pokial’ by tato napravu zhotovitel’ nevykonal, je objednavatel’ opravneny objednat
na prace spojené s napravou vady int spoloénost’ na naklady zhotovitela.
Objednavatel’ sa zaviizuje poskytniit’ zhotovitel'ovi po dobu realizacie predmetu zmluvy nasledovné
spolupdsobenie:
- umoZni pristup pre zhotovitel'a na miesto realizicie prac savisiacich s vykonanim diela;
- poskytne pripojenie na odber elektrickej energie potrebnej na vykonanie diela.

CL VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Odovzdanim diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatelom sa rozumie Gspesné vykonanie
protokoldrneho odovzdania a prevzatia, t. j. zapisniéné odovzdanie diela zhotovitel'om - jeho
pisomné prevzatie objednavatel'om.

8.2 Zhotovitel' je povinny pisomne prostrednictvom montazneho dennika 2 pracovné dni vopred
oznamit’ objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.3 Objednavatel' preberie dielo len v tom pripade, ak nema vady anedorobky a zodpoveda
pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vsetky atesty, protokoly
o vykonanych skaskach a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukonéeny v
rozsahu uréenom v zmluve. Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

8.4 K zivereénému protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel’ pripravi a objednavatelovi
odovzda tieto doklady:

e atesty a vyhlasenia o zhode na dodavky a materialy v zmysle platnych noriem,

e doklady o sposobe nakladania s odpadmi, vyprodukovanymi pocas realizacie diela,

e montazny dennik (rovnopis a 1. kdpiu),

e zapisy a protokoly o vykonanych skuSkach.

e zapisy o 8koleni technického personalu objednavatela

e protokol o odbornej prehliadke a odbornej skuske elektroinstalacii v troch vyhotoveniach

e projekt skutoéného vyhotovenia 4 x v pisomnej forme, 1 x na CD vo forméte AutoCad

o technick dokumenticiu a dokumenticiu pre prevadzku atdrzbu aopravu, ktord bude

obsahovat’ aj nidzové postupy pre pripad drzby a poruchy zariadeni

e dodacie listy s vyrobnymi ¢islami dodavanych zariadeni

Vietky pozadované doklady musia byt predlozené zhotovitefom v slovenskom jazyku a musia byt
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platné.
8.5 VSetky atesty, vyhlasenia o zhode, skusky a osvedEenia materidlov a dodavok si zabezpeduje na
vlastné naklady zhotovitel. Objednavatel’ pozaduje predlozit’ nasledovné doklady:
e vyhlisenie o zhode pre elektrické zariadenia , ktoré sa pouZivaji v ur€itom rozsahu napiitia
podla smernice 73/23/EEC,
vyhléasenie o zhode podla smernice 2004/108/EEC pre EMC,
uzivatel'skil prirucku pre laicka obsluhu,
technickil priruc¢ku obsahujicu celkovy popis zariadenia aj so schémami zapojenia.
8.6 O odovzdani a prevzati diela spiSe zhotovitel' preberaci a odovzdavaci protokol v 4-roch
rovnopisoch, z ktorych po 2 vyhotovenia dostane kazdd zmluvna strana.
8.7  Protokol o odovzdani a prevzati diela bude obsahovat’ okrem zékladnych Gidajov o diele aj:
— zhodnotenie kvality odovzdavaného diela,
— konstatovanie objednavatel’a, ze dielo prebera k urcitému driu,
— dodatoéne pozadované prace a dodavky,
—  slpis odovzdavanych dokladov,
— terminy a lehotu realizacie,
— kon3tatovanie, Ze diiom odovzdania za¢ina plynit’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
—  podpisy opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.
8.8  Prilohou preberacieho a odovzdavacieho protokolu musia byt doklady uvedené v bode 8.4 tohto
¢lanku
8.9 Naklady, ktoré vyplyna z pripadného neuspe$ného odovzdéivacicho a preberacicho konania znasa
zhotovitel’ aj s prislusnym posunom zacatia plynutia zaruénej doby.

CL IX.
ZARUCNA DOBA, ZARUCNY SERVIS

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze zaru¢na doba je 36 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy.

9.2 Zarucna doba na dielo zacina plynat’ diiom Gspesného protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
a jeho bezrozporového podpisania zmluvnymi stranami.

9.3  Objednavatel’ bez zbytoéného odkladu telefonicky a nasledne pisomne oznami zhotovitelovi skryté
vady diela, ktoré sa vyskytli v ramci zarucénej doby. Prava a povinnosti ku skrytym vaddm musia
byt uplatnené u zhotovitela v zaruc¢nej dobe, inak ticto prava zanikaji. Zaru¢na doba sa predlzuje
o dobu od ozndmenia vada objednavatel'om az po jej GipIné odstranenie zhotovitefom. V ozndmeni
musi objednavatel’ vady popisat’ a uviest’ ako sa prejavuji. K oznameniu pripadne doloZi dékazné
prostriedky, ktoré umoznia overit’ opravnenost’ objednavatel'ovho naroku.

9.4 Pokial zhotovitel skryti vadu uzn4, je povinny ju bezodkladne odstranit’.

9.5 Zhotovitel' sa zaviizuje odstranit’ vady na predmete zmluvy do 24 hodin od telefonického
a nasledného faxového nahlasenia poruchv na kontaktnii osobu zhotovitel'a: mobil: _
rox I -

9.6 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup k odstraneniu reklamovanych vad na
predmete zmluvy. Pokial’ objednavatel’ nesplni tito podmienku, je povinny sihlasit’ s posunom
terminu dohodnutého na odstranenie vady o dobu, po ktora bol v omeskani.

ClL X.
ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

10.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnli pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela celkom (bez
DPH) za kazdy co i len zacaty deii omeSkania po cakacej lehote 2 tyzdne.

10.2 'V pripade ome$kania zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad oproti dohodnutému terminu:

a) zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 9,95 EUR za kazdy den
omeskania, pricom vyska pokuty nie je obmedzena. V pripade, Ze zhotovitel' fakturovani
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iastku v zmysle uvedeného neuhradi na G&et objednavatela, bude o predmetni financni
Ciastku zniZené zadrzné uvedené v bode 5.11 tejto zmluvy.
alebo

b) si objednavatel’ zabezpeti odstranenie reklamovanej vady u inej odbornej firmy — spolocnosti,
pricom Ghrada za zrealizované montazne prace a dodavky bude vykonana zo zddrzného
uvedeného v bode 5. 11 tejto zmluvy.

10.3 Ak bude objednavatel’ v omeskani so zaplatenim faktiry je povinny zaplatit’ zhotovitelovi trok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy deit omesSkania po ¢akacej lehote 2
tyzdne.

10.4 Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

Cl. XI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY, POZASTAVENIE A PRERUSENIE PRAC

11.1 'V pripade odstiipenia od zmluvy alebo zaniku zavizku je zhotovitel’ povinny, najneskor viak do 5 -
ich pracovnych dni, opustit’ miesto plnenia zmluvy.

11.2 Zhotovitel' nesmie z vlastného popudu zastavit' prace a dodavky na predmete zmluvy, v opaénom
pripade znaSa vSetky nasledky a Skody tym spdsobené, nakolko sa to povaZzuje za poruSenie
zmluvnych podmienok.

11.3 Objednavatel’ mdZe odsthpit’ od zmluvy so zhotovitel'om v tychto pripadoch:

— 7z dovodu nedodrzania terminu zadatia prac a dodavok na predmete zmluvy po pisomnom
odovzdani a prevzati miesta realizacie o viac ako 2 tyZdne,

—  zdévodu nedodrzania terminu ukoncenia predmetu zmluvy o viac ako 2 tyzdne,

— 7 d6vodu nedodrzania kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia
zavizkov alebo odmietnutia prispdsobit’ sa ustanoveniam zmluvy a poZziadavkam
objednavatel'a a v3eobecne vo vSetkych pripadoch, kedy by zhotovitel nesplnil svoje
povinnosti a zavizky v stlade s touto zmluvou;

—  ked’ sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zéaruky, ktoré
pontika, nie st zlu¢iteIné s povahou a ddlezitost'ou prac a dodavok jemu zverenych.

11.4 Zhotovitelovi v pripadoch uvedenych v bode 11.3 tohto ¢lanku nevznika narok na nahradu $kod s
vynimkou uhrady vykonanych prac a materialov, ktoré s preukézatelne objednané s dlhou
objednavacou lehotou a budi dodané a zabudované zhotovitel'om a prevzaté objednavatelom.

11.5 V pripade, 7e zhotovitel' odstipi od zmluvy z dévodov leziacich na strane objednavatela,
objednavatel’ sa zavizuje:

a) Zaplatit’ zhotovitelovi uskutoénené prace a dodavky na diele v plnej preukazatel'nej vyske,

b) odkipit od zhotovitel'a zabudovany material zaobstarany pre predmet zmluvy, hodnotu ktorého
zhotovitel' preukaZze svojou faktarou alebo faktirou jeho dodavatelov, aj s prislichajiicimi
obstaravacimi nakladmi vo vopred dohodnutej vyske.

11.6 QOdstipenie od zmluvy oznami odstupu_mca strana druhej strane doporu¢enym listom, ak ta v
predtym stanovenej lehote nevykonala napravu. Utinky odstiipenia nastavaju diiom dorudenia
oznamenia o odstiipeni druhej strane.

11.7 Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 11.6. tohto ¢lanku, zhotovitel’ zasle objednavatelovi faktiru
skutoéne zrealizovanych prac a doddvok vo dvoch vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote 30
dni odo dita odstipenia od zmluvy. Splatnost’ faktiry bude 30 dni odo diia jej dorucenia
a zaevidovania objednavatel'om.

11.8 V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac a dodavok z dévodov na strane objednavatela,
trvajticich dlhsie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel' opravneny pozadovat predizenie terminu
ukonéenia predmetu zmluvy o dobu ich preruienia alebo pozastavenia a objednévatel’ suhlasi s
prediienim terminu o uvedenu dobu.

- CLXIL
PRAVNE PREDPISY

12.1 Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany spravuji v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné
vzfahy zmluvnych stran, ktoré nie s upravované touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
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13.1

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zdkonnika.

(jjlv. XIIL
VYSSIA MOC

Vys$ou mocou sa rozumie kazda vonkajsia udalost’ alebo okolnost’ vynimo¢ného a neodvratného
charakteru, ktort zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani tejto zmluvy, a ktora
znemoziiuje realizaciu ¢asti alebo celku predmetu zmluvy (Zivelné pohromy a pod.).

. CL XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sii pre zmluvné strany zaviizné len
vtedy, ak st vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a potvrdené obidvomi zmluvnymi
stranami.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo zrusenie,
budi riesené pred Rozhodcovskym sidom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v
Bratislave podla jeho zakladnych vnitornych pravnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu
tohto stdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany zavizné.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo &isla uictu, kazda zo zmluvnych stran bez
odkladu oznami tito skutoénost’ druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavizuji, Z¢ technické alebo obchodné informacie, s ktorymi bude druha strana
obozndmena v pricbehu uzatvarania a plnenia tejto zmluvy, sii predmetom obchodného tajomstva.
Obe zmluvné strany su si vedomé nasledkov, ktoré mézu byt voci nim uplatiiované v pripade
porusenia tohto zdvézku.

Ak posledny deii lehoty uréenej pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na
sobotu, nedelu alebo iny defi pracovného pokoja, presiiva sa povinnost’ plnit' na najblizsi
nasledujuci pracovny dei.

Neoddelitenou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy :

Priloha ¢.1 - Technicka $pecifikacia objednavatela ,

Priloha ¢. 2 - Cenova Specifikacia - vykaz vymer,

Ugastnici svojimi vlastnoruénymi podpismi potvrdzuji autentickost’ tejto zmluvy a potvrdzuji, ze si
zmluvu riadne preéitali a 7e zmluva nebola dohodnuté v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok.
Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy obdrzi zhotovitel' a 2 rovnopisy
objednavatel’.

Zmluva nadobiuida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

14.10 Zmluva je G¢inna ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv.

LAY | 1 (e V Bratislave ....oooeovmeevreeenn.

¢len predstavenstva riaditel
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ELTECO,a.s.

Rosinska cesta 15, 010 08 Zilina @
IGO:17321719 12 DPH:SK2020446494

Ing. Miroslav Barto$

A Adslavd Ay O analal pannkii
Letovd provddzkové sluzby Slovenske] republiky,
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