

Q.č. 42/2013

Predbežná finančná kontrola	
Kontrolu vykonal	
Meno:	
16/05/2013	podpis

ZMLUVA O VÝKONE AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Detská fakultná nemocnica Košice

sídlo : Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice

Zastúpená : MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, riaditeľka

IČO : 00 606 715

DIČ : 2020777880

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Č. ú. : 7000280825/8180

Zriadená zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-3
z 18.12.1990

(ďalej „stavebník alebo objednávateľ “)

Ing. Juraj Šuty – DOMINO PROJEKT

Sídlo: Berlínska 19, 040 13 Košice

IČO: 17238021

IČ DPH: SKL 1020629500

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č.ú.: 82193167/0900

(ďalej „projektant “)

Čl. II.
PREAMBULA A ÚČEL ZMLUVY

Projektant prehlasuje, že je zhotoviteľom – autorom Projektovej dokumentácie na stavbu: „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice, Trieda SNP 1, Košice“ vypracovanej pre objednávateľa na základe Zmluvy o dielo č. 020091110-01 zo dňa 23.11.2009 a Dodatku č. 1 k tejto Zmluve o dielo zo dňa 23.12.2010. Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za vypracovanú projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“, pričom táto projektová dokumentácia obsahuje súhrn výpočtov, výkresov, ako aj technických podkladov v grafickej a textovej forme pre všetky technické a technologické časti stavby, ktoré jednoznačne definujú charakter, ako aj spôsob realizácie stavby „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“.

Táto Zmluva sa uzatvára za účelom upresnenia a špecifikácie povinností, záväzkov, rozsahu a obsahu autorského dozoru projektanta na stavbe : „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ a jej cieľom je dosiahnutie efektivity stavebníka pri plnení jeho povinností a záväzkov.

Čl. III
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok projektanta vykonávať na stavbe „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ autorský dozor v rozsahu podľa čl. IV. tejto Zmluvy. Stavebník deklaruje, že činnosť autorského dozoru projektanta boli ešte pred začatím ich realizácie uhradené zo štátneho rozpočtu MZ SR na základe finančnej stabilizácie veriteľov ešte dňa 03.11.2011 .

Čl. IV. ROZSAH A OBSAH AUTORSKÉHO DOZORU

1. Projektant sa zaväzuje v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonávať pre stavebníka tieto činnosti :

- Autorský dozor stavby (dozor nad zhotovením stavby) „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní od ukončenia projektových prác až do vydania všetkých kolaudačných rozhodnutí súvisiacich s touto stavbou, minimálne do 31.03.2015.
- Pri výkone autorského dozoru pre stavebníka postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou a dodržiavať ust. Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov
- Koordinácia výkonu autorského dozoru s realizátorom stavebných prác
- Kontrola súladu realizácie stavby s projektovou dokumentáciou a autorská korektúra
- Účasť na odovzdávaní staveniska pre stavbu „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice „ stavebníkom
- Poskytovanie vysvetlení potrebných k fyzickej realizácii projektu na základe realizačnej dokumentácie
- Kontrola a overenie súladu prevádzanej stavby s projektovou dokumentáciou
- Kontrola dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení týkajúcich sa plynulosti výstavby
- Posudzovanie návrhov na zmeny a odchýlky z projektu z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby
- Sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska (kvalitatívna kontrola) a z hľadiska časového POV
- Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania
- Účasť na kontrolných dňoch
- Účasť na stavbe na výzvu objednávateľa mimo termínov kontrolných dní
- Účasť na kontrole kvality pri odovzdávaní stavby „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ jej dodávateľom
- Záписы do stavebného denníka alebo do záznamov z kontrolných dní pri akejkoľvek odchýlke od skutočnej realizácie stavby podľa PD
- Účasť na kolaudačnom konaní

2. V rámci autorského dozoru projektant je povinný spracovať návrhy úprav PD súvisiace s nevyhnutnými úpravami stavby, iniciovanými stavebníkom alebo dodávateľom stavby.

3. Stavebník sa zaväzuje vytvoriť projektantovi primerané podmienky na úspešné plnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy.

Čl. V. SPOSOB VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

1. Autorský dozor bude projektant vykonávať v mieste stavby „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ alebo na svojom pracovisku projektanta vždy v závislosti od povahy vykonávaných prác.

2. Stavebník je povinný informovať projektanta o odovzdaní staveniska, kontrolných dňoch, odovzdaní stavby a iné minimálne 5 kalendárnych dní vopred.

Čl. VI. DOBA PLNENIA

Projektant sa zaväzuje, že bude vykonávať autorský dozor – predmet tejto Zmluvy – v rozsahu čl. IV tejto zmluvy v termíne od platnosti tejto Zmluvy do ukončenia stavby, t.j. do protokolárneho prevzatia stavby „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ investorom – objednávateľom preberacím protokolom, s predpokladaným termínom ukončenia svojej činnosti podľa tejto Zmluvy do 31.03.2015.

Čl. VII. CENA

Cena za autorský dozor bola projektantovi – poskytovateľovi uhradená dňa 03.11.2011 vo výške na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. O20091110-01:

Cena bez DPH	29 870,00 €
19 % DPH	5 675,30 €
Cena vrátane DPH	35 545,30 €

Čl. VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvné strany sa dohodli, že za vady výkresov vyhotovených podľa §§ 560-565 ObchZ zodpovedá projektant.

Projektant zodpovedá objednávateľovi za škody spôsobené neodborným výkonom svojej činnosti alebo opomenutím niektorej povinnosti vyplývajúci z právnych predpisov .

Ak vznikne objednávateľovi škoda z neodborného výkonu činnosti projektanta, je tento ju povinný nahradiť objednávateľovi. Prípadné škody z projektovej a inžinierskej činnosti budú

hradené z poistenia profesijnej zodpovednosti projektanta. Projektant je povinný pred zahájením realizácie stavby „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ dodať objednávateľovi kópiu Poistnej zmluvy na profesijné poistenie projektanta na obdobie minimálne do 31.03.2015.

Škodami, ktoré majú byť poistené sú škody, ktoré môžu vzniknúť z akýchkoľvek omylov, opomenutí, či nedbanlivosti pri výkone činností projektanta, táto poistná zmluva bude udržiavaná v platnosti až do uplynutia lehoty zodpovednosti za škody projektanta.

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

V neupravených častiach platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len na základe dohody obidvoch zmluvných strán.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Táto zmluva nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany dohodli, že táto Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a uzatvorili ju po vzájomnom prerokovaní podľa ich vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Toto zmluvné strany potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

Košice, 16.05.2013



MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH
za objednávateľa

Košice, 16.05.2013



Ing. Juraj ŠUTY
za projektanta