
Zmluva o poskytovaní služieb
č.: CPZA-ON-47/2013

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ

V zastúpení:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
( ďalej len ’’objednávateľ” )

I.
ZMLUVNÉ STRANY

M inisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Ing. Róbert Pintér -  generálny riaditeľ SHNM MV SR
na základe plnomocenstva K M -O PVA2-2013/341-029
Štátna pokladnica
7000180023/8180
00 151 866
SK2020571520

2. Zhotoviteľ: PRÍMA 1NVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. František Miga - konateľ
IČO: 316 44 791
DIČ: SK 2020457450
Spoločnosť ie zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sro, 
Vložka 3 3 18/S
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0050183060/0900
Tel: + 4 2 1 9 1 1 1 9 6  450
Fax: +42148  47 00 239

primainvest@ primainvest.eu

II.
PREDM ET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je  servis a prevádzkovanie technických zariadení budov a údržba 
v objektoch MV SR -  Centrum podpory Žilina.

2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je  v súlade s Rámcovou dohodou 
o poskytovaní služieb č. SE-O V 02-2012/000592-105

3. Predmetom zmluvy je  poskytovanie služieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

III.
CENA PREDM ETU ZM LUVY

1. Cena za predmet zmluvy je  stanovená v zmysle zákona č .18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č .87/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších vyhlášok.

2. Cena predmetu zmluvy je  stanovená v EUR bez DPH a s DPH a tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
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3. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je  možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej 
republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov 
a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade 
s čl. 12, bod 2 tejto zmluvy.

4. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. a 2. zahŕňa všetky súvisiace náklady zhotoviteľa 
s predmetom zmluvy.

IV.
MIESTO PLNENIA

1. M iestom plnenia zmluvy sú všetky objekty a zariadenia v správe M inisterstva vnútra Slovenskej 
republiky -  Centrum podpory Žilina

2. Špecifikácia objektov je  uvedená v prílohe č. 1 k zmluve.

V.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a požiarnej ochrany.

2. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

3. Zhotoviteľ za seba a svojich zamestnancov zodpovedá za všetky škody spôsobené 
objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto zmluve. Zhotoviteľ na krytie týchto rizík 
predloží objednávateľovi poistnú zmluvu s poistnou sumou minimálne 200.000 €, ktorú bol 
povinný uzavrieť v súlade s čl. V. Rámcovej dohody.

4. Zhotoviteľ je  povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne 
využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy 
vzhľadom na jeho  charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je  zhotoviteľ 
povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom 
(najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný 
súhlas.

VI.
PLATOBNÉ PODM IENKY

1. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou 
bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po 
dodaní predmetu zmluvy, na faktúru, ktorej splatnosť je  stanovená na min. 30 dní od jej 
doručenia objednávateľovi.

2. Úhrada faktúr sa vykoná výhradne prevodným príkazom.

3. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú cenu dňom dodania predmetu zmluvy.

4. Faktúry doporučene zasielané zhotoviteľom k preplácaniu musia obsahovať náležitosti 
daňového dokladu. Zhotoviteľ zašle faktúru na preplatenie vždy s jednou kópiou a potvrdením 
dodania predmetu zmluvy.
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5. U faktúr neobsahujúcich všetky náležitosti daňového dokladu si objednávateľ vyhradzuje právo 
vrátiť ich zhotoviteľovi na dopracovanie.

6. U faktúr zasielaných ako obyčajná poštová zásielka nie je  možné vymáhať úroky z omeškania 
v prípade oneskoreného preplatenia faktúr.

VII.
ZAM ESTNANCI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie prác prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo v rámci 
subdodávateľských organizácií. Zaväzuje sa zamestnávať spoľahlivých zamestnancov, resp. 
zamestnancov subdodávateľských organizácií a zabezpečí ich kontrolu prostredníctvom 
objektových vedúcich. Ručí za skutočnosť, že má s poskytovanými zamestnancami, prípadne 
subdodávateľskými organizáciami uzavretú riadnu pracovnú zmluvu, alebo zmluvu 
o poskytovaní služieb a že sa jedná o osoby bezúhonné.

2. Zamestnancom vykonávajúcim predmet zmluvy je  prísne zakázané čítať písomnosti, aktá, atd’., 
vrátane zákazu používať prístroje ako sú počítač, kopírovacie a iné reprografické zariadenia, 
fax, telefón a iné. Súčasne sa mu zakazuje otvárať skrine, PC a ostatné zariadenia na mieste ich 
pôsobenia.

3. Zamestnancom vykonávajúcich predmet zmluvy je  ďalej zakázané umožniť na pracovisko 
prístup osobám, ktoré nie sú zhotoviteľom na poskytovanie predmetu zmluvy určené.

4. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní vykonávať predmet zmluvy podľa pokynov poverenej 
osoby zhotoviteľa a požiadaviek povereného pracovníka objednávateľa.

5. Zhotoviteľ zabezpečí výber svojich zamestnancov tak, aby mali všetky potrebné školenia 
z hygienického minima, bezpečnosti práce a odborné znalosti podľa vykonávaného predmetu 
zmluvy.

6. Zhotoviteľ zabezpečí školenie svojich zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany.

7. Zamestnanci zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa 
musia absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa: Nariadenie 
MV SR č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov MV SR a PZ .

VIII.
M ATERIÁL A VYBAVENIE

1. Zhotoviteľ zabezpečí na vykonávanie dohodnutého predmetu zmluvy podľa prílohy č.l 
k zmluve potrebný materiál, stroje, prístroje, zariadenia a mechanické prostriedky.

2. Zhotoviteľ zabezpečí prevádzky schopnosť a priebežne vykoná údržbu a revíziu použitých 
strojných zariadení, určených na vykonávanie predmetu zmluvy.
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ZM LUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OM EŠKANIA
IX.

1. V prípade om eškania zhotoviteľa so splnením povinností uvedených zmluve, má objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny nesplnenej pomernej časti predmetu 
zmluvy, za každý začatý deň omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odsúhlasených faktúr nad dohodnutú dobu 
splatnosti, má zhotoviteľ nárok vymáhať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej 
sumy za každý začatý deň omeškania.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť nedostatky v poskytovanom 
predmete zmluvy má objednávateľ nárok vymáhať zmluvnú pokutu za každý deň z omeškania 
vo výške 0,05 % z  ceny vadnej časti čiastočného plnenia predmetu zmluvy.

X.
ZÁRUKA NAJNIŽŠEJ CENY A NAJLEPŠÍCH PO DM IENO K

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za 
najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu. Zároveň sa 
zaväzuje, že neponúkne predmet zmluvy, alebo jeho časť, inému subjektu pôsobiacemu na 
relevantnom trhu za výhodnejších podmienok ako objednávateľovi. V opačnom prípade sa 
zaväzuje poskytnúť objednávateľovi peňažnú zľavu z kúpnej ceny, alebo poskytnúť nepeňažné 
plnenie objednávateľovi minimálne vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú 
zaplatil iný subjekt. V prípade, že nepeňažné plnenie, ktoré bolo nevýhodnejšie ako to, ktoré 
bolo poskytnuté inému subjektu, už bolo spotrebované alebo použité, poskytne zhotoviteľ 
primeranú finančnú náhradu objednávateľovi vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil 
objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt.

2. Tento záväzok trvá jeden rok odo dňa plnenia predmetu zmluvy, respektíve odo dňa účinnosti 
zmluvy.

3. Relevantným trhom sa pre účely tejto zmluvy rozumie územie Slovenskej republiky.

4. Nepeňažným plnením sa pre účely tejto zmluvy rozumejú rovnaké alebo obdobné služby, 
ktoré sú predmetom zmluvy.

5. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky uvedené v tomto článku je  povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 700 000,- EUR do 14 dní odo dňa výzvy doručenej zhotoviteľovi.

XI.
ZÁNIK ZM LUVY

1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.

2. Objednávateľ je  oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie 
podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. Odstúpenie od zmluvy objednávateľ 
oznámy zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy 
dozvedel.

3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy.
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4. Zhotoviteľ je  oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 
30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.

5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu 
poskytovania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy.

6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah 
úradných miest.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať zmluvu je  možné aj bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota podľa tohto bodu je  trojm esačná a začína plynúť prvým dňom m esiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede.

XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a podpísanými 
Rámcovými dohodami.

2. Všetky ďalšie zmeny a doplnky musia byť vyjadrené písomnou formou a musia byť súhlasne 
obojstranne podpísané zmluvnými stranami. Takto podpísané dodatky a zmeny sa stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v štyroch 
rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a objednávateľ i zhotoviteľ dostanú po dva 
rovnopisy.

4. Táto zmluva je  uzatvorená na dobu určitú po dobu trvania rámcovej dohody, t.j. do 21.9.2015.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a jej obsah vzájomne 
odsúhlasili.

Prílohy:

1. Špecifikácia objektov a miesto poskytovania služieb
2. Cena predmetu zmluvy

V Bratislave dňa: 0 5  oSP'ô 

objednávateľa:

V Bratislave dňa: ¡/¿■ ¿’¿ŕ' °¿c,Só

za zhotoviteľa:

Ing. Róbert Pintér

g en eräk ív  riad ite ľ  SH&iv,

Ing. František Miga

konateľ
PRIMÁ INVEST, sp*, -o.

B akossova 50 
q7A 01 Bansfcfc Sysutc-a 1 

£ 0  316 44 781 -ZO- 

(C DPH-. S K 2020467480
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Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.p. CPZA-OE-142/2013-N

Údržba budov prevádzkových strojov a zariadení ( opravy, servis, revízie...) - požiadavka
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A. Help desk 0

A1 licencia m odulu SAP ks 0

A2 cena za 24 h dispečing lh 1 1 0 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1

B Drobná údržba a opravy 0

B I paušálna údržba x/0 X X x x x x x x X X x X X x x x x X x x x x x x x X X x x x x x x x x X x x x x x x x 0

B l. l Tarifná trieda č.l - T I HZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B I.2 Tarifná trieda č.2 - T2 HZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B I.3 Tarifná trieda č.3 - T3 HZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BI.4 Tarifná trieda č.4 - T4 HZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B1.5 Tarifná trieda č.5 - T5 HZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B1.6 Tarifná trieda č.6 - T6 HZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B2 maľby a nátery x/0 x x x x x x 0 x x x x X X 0 0 x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x X 0 x x x x x x 0

B2.1 maľba jednofarebná m2 1 3 0 0 500 200 200 600 400 0 50 2 000 0 0 500 1 5 0 0 0 0 0 150 0 0 400 2 000 200 0 0 0 400 200 0 200 300 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 500 500 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 50 100 0 17 750
17750

B2.2
nadmerné sádrovanie nad 5 %  do 
15%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

B2.3 izolovanie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

B2.4
odstránenie starých náterov 
oškrabaním

m2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 300 200 1 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 3100
3100

B2.5 penetračný náter m2 200 500 0 0 150 350 0 50 150 0 0 500 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 200 0 0 0 400 200 0 200 300 0 1 0 0 0 1 000 0 500 500 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 50 100 0 10 750
10750

B2.6 maľba latexová dvojnásobná m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

B2.7 náter olejový soklov a stien m2 200 120 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 500 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 200 100 0 100 50 300 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 2 770
2770

2 náter drevených konštrukcií m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

B2.9 náter kovových konštrukcií m2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
400

B2.10 čistenie kovových konštrukcií m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

B2.ll čistenie radiátorov m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
80

B2.12 náter radiátorov m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
80

B2.13
náter oceľových potrubí do DN 
50mm

bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
30
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B4.9 opravy dlažby s materiálom TERACO m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 25 0 20 100 0 0 0 0 0 0 100 0 40 0 335

B4.10
opravy dlažby s materiálom GRESS 8 

mm
m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

B5 rozvody elektrickej energie x/0 x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B5.1 montáž svietidla bez materiálu ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

B5.2 montáž vypínačov a zásuviek ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

B5.3
montáž káblu CYKY 2x1,5 až 7x2,5 na 

pevno
bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

B5.4
montáž káblu CYKY 4bx6 až 4bxl0 na 

pevno
bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

B5.5
demontáž svietidla stropného 
žiarovkového

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

B5.6
demontáž svietidla stropného 

žiarivkového
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

B5.7
demontáž svietidla vývojkového 
vonkajšieho

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B5.8 demontáž vypínačov a zásuviek ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

B5.9
odpojenie vodičov v rozvádzači do 

16 mm
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

B5.10 termovízne meranie el. rozvádzačov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 5.ll
vypracovanie protokolu s 
termovízneho merania

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B5.12
oprava bleskozvodov guľatina FeZn 
8 mm v četne svoriek

bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

B5.13
oprava bleskozvodov lano FeZn 50 

mm v četne svoriek
bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B5.14 očistenie a náter bleskozvodu bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

B6 izolatérske práce x/0 x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B6.1 čistenie podkladu m2 800 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700

B6.2 odtŕhanie lepenky m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

B6.3 náter vyrovnávajúcej vrstvy m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

B6.4 modifikovanie pri atike a prienikov bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

B6.5 tmelenie pri starom plechovaní bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B6.6 natavenie lepenkových pásov m2 800 0 700 0 300 0 0 0 0 30 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 030

B6.7 pretavenie spojov zažehlenie bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B6.8
dodávka a montáž odvetrávacich 
komínkov

ks 25 0 2G 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105

B6.9 náter ochranný REFLEXNÝ m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

B6.10 vyčistenie zberných mís ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
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/»6.1i presúvanie hromozvodov bm 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201

B6.12 náter atiky RENOLASTOM m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B6.13 natavenie ťažkých pásov na atiku m2 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

B6.14 výroba a montáž zberačov vody ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

B7 zdravotechnika x/0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 x x 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0

B7.1
oprava kanalizačného potrubia 
hrdlového- výmena s vybúraním v
... ........  .. ..... Mi! ............... ..............

bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 40 0 0 0 115

B7.2
oprava vodovodného potrubia 
oceľového pozinkovaného - výmena bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 15 0 0 10 70 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 235

B7.3
oprava vodovodného potrubia 
oceľového pozinkovaného - výmena

. ........ • 1 ___
bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

B7.4 montáž armatúry SI s dvoma závitmi ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

B7.5
demontáž záchodovej odsávacej 
alebo kombinačnej

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 2 20 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 40

B7.6 montáž záchodovej misy klasickej ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 2 20 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 40

B7.7
demontáž pisoáru z bieleho diturvilu 
bez splachovacej nádržky

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24

B7.8
montáž pisoáru z bieleho diturvilu 
bez splachovacej nádržky

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24

B7.9 umývadielok bez výtokovej 
.................

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 2 30 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 50

B7.10 bieleho diturvitu na skrutky do
miiriua

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 2 30 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 50

B7.ll
demontáž batérie nástennej do G 
3/4

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 4 30 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 54

B7.12
montáž batérie nástennej 
chromovanej

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 4 30 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 54

B8 ústredné kúrenie x/0 x x 0 0 x x x 0 x 0 0 0 0 0 0 x 0 x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B8.1 čiernych spájaných zvarovaním do m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B8.2
demontáž potrubia z oceľových rúr 
hladkých do priemeru 38 mm

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B8.3 nízkotlakých do priemeru 38/2,6 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B8.4
demontáž armatúr s tromi závitmi 
do G 1/2

ks 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

B8.5
montáž závitovej armatúry s tromi 
závitmi do G 1/2

ks 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

B8.6
demontáž vykurovacích telies 
iatinových článkových

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B8.7
montáž vykurovacích telies 
iatinových článkových

m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B9 oprava vonkajšej fasády x/0 x 0 x 0 0 0 0 0 50 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 50

B9.1 cementová omietka ostenia m2 300 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 980

B9.2
Dotiahnutie vonkajších stien 
sklotextílnou spevňovacou mriežkou

m2 300 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 2 000 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 3100
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B9.3

vonkajšia omietka 
vápennocemetová štuková m2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

B9.4
Vonkajšia omietka cementová stien 

alebo štítov hladká
m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B9.5

vonkajšia omietka stien BAUMII 
tenkovrstvá akrylátová Granopor m- 300 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350

B9.6

vonfcajsia omietka ostenia BAUMII 
tenkovrstvá akrylátová Granopor m’ 0 0 10 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 2 000 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 2 810 2810

B9.7

montaz a demontáž lešenia taz. 
radov, spodlahami z dosiek, šírky m2 300 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 600 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1025 1025

B9.8

príplatok za prvy a kazdy aaisi 
začatý mesiac použitia lešenia k m2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 600 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 725 725

B9.9 otlčenie omietok vonkajších m2 300 0 15 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 2 000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 2 965 2965

B10 zámočnícke prace x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BlO.l
dodanie a montáž bezpečnostných 

mreží na okna
m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

10

B10.2
dodanie a montáž bezpečnostných 

mreží na dvere
m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B10.3
dodanie a montáž bezpečnostných 
zámkov triedy "D "

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B10.4
dodanie a montáž oplotenie 
strojového v 170mm na oceľ štipky bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B i l stolárske práce x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B ll . l
dodanie a montáž prahov do 800 

mm
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

25

B il . 2
dodanie a montáž prahov nad 800 

mm
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

B11.3 oprava dopasovanie dvier a okien ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40

B12 sklenárske práce x/0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B12.1 zasklievanie okien sklom do 5 mm m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15

B12.2 dodanie a montáž/lepenie/ zrkadiel m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

B13 žalúzie a rolety x/0 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x x x x x x x 0 x 0 x 0

B13.1
dodanie a montáž vertikálnych 

textilných
m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

B13.2
dodanie a montáž horizontálnych 
interiérových

m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B13.3 oprava žalúzií HZS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

C

Správa technickej 

dokumentácie, obsluha 0 0

C1
technická adm inistratíva - 

správca objektu
x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C l.l správca objektu K Í HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cl.,2 správca objektu K2 HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

s
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1
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1

1

t .3 správca objektu K3 HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 revízia technických zariadení x/0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x 0

C2.1
výkon revízneho technika do 
1000V vrátane bleskozvod nej HZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C2.2
výkon revízneho technika 
tlakových zariadení

HZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

C2.3
výkon revízneho technika 
plynových zariadení

HZS 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

C2.4
výkon revízneho technika 
zdvíhacích zariadení

HZS 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

C2.5
výkon revízneho technika -  
automatické dvere a brány a rampy

HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

C2.6
výkon revízneho technika -  
vzduchotechnické zariadenia

HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

C2.7
výkon funkcie energetického 
audítora

HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D
Servis a obsluha technických 

zariadení
0

D l servis zariadení VZT x/0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VZT jednotka ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D l.l
kontrola istiacich a bezpečnostných 
prvkov a ich funkčnosť

ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D1.2 premazanie ložísk ventilátora ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D1.3
kontrola prevádzkových parametrov 
(prúdy, napätia)

ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D1.4
kontrola riadiaceho zariadenia a 
jeho funkčnosť

ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D1.5
kontrola izolačných odporov 
motorov a káblov

ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D1.6
kontrola spínacích elementov v 
ovládacej časti zariadenia

ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D1.7
dotiahnutie všetkých skrutiek a 
spojov

ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D1.8
kontrola špirálovej skrine a 
obežného kolesa

ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Dl.9 napnutie klinových remeňov ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D l.10
kontrola súosovosti klinových 
remeníc

ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D l.11 kontrola izolátorov chvenia ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D l.12
kontrola vodného/elektrického 
ohrievača

ks 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

D l.13 kontrola vodného chladiča ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.14 kontrola trojcestných ventilov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.15 prečistenie a premazanie ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.16 kontrola čerpadiel a kompresorov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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D l.17
kontrola servopohonov na klapkách 
uzatváracích a zmiešavacích

ks 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

D l.18
kontrola servopohonu na 
protimrazovej ochrane

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.19 nastavenie uzatváracích klapiek ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D l.20 nastavenie cirkulačných klapiek ks 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

D l.21 nastavenie obtokových klapiek ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.22 kontrola čistoty rekuperátora ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.23
prečistenie vnútorných plôch 

jednotky
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.24 funkčná skúška ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.25 čistenie výustiek ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.26
drobné práce pri opravách závad 
zistených prehliadkami

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.27 výmena vzduchových filtrov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.28 dodávka vzduchových filtrov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.29 výmena vadných dielov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.30 obnova poškodenej izolácie HZS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.31 obnova poškodených náterov HZS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D1.32 odstraňovanie porúch a opravy HZS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D l.33
úpravy podľa požiadaviek 
objednávateľa

HZS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

VENTILÁTOR ks 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

D l.34
kontrola prevádzkových parametrov 
(prúdy, napätia, hlučnosť)

ks 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

D l.35
kontrola izolačných odporov 

motorov a káblov
ks 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

D1.36 funkčná skúška ks 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

01.37
drobné práce pri opravách závad 
zistených prehliadkami, čistenie

ks 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

31.38 výmena vadných dielov HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D1.39 obnova poškodených náterov HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D 1.40 odstraňovanie porúch a opravy HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D1.41
úpravy podľa požiadaviek 
objednávateľa

HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 ^ FAN-COIL ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D1.42 vyčistenie kondenzačnej vaničky ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
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ŕ A 3
kontrola odtoku kondenzátu ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D 1.44 čistenie výmenníka a povrchu lamiel ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D 1.45 narovnanie lamiel hrebeňom ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D1.46 odvzdušnenie výmenníkov ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D1.47
kontrola regulačných a uzatváracích 
armatúr

ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D1.48 kontrola pripojovacích hadíc ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D1.49
kontrola funkčnosti zmeny otáčok 
ventilátora

ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Dl.50 kontrola vôle ložísk ventilátora ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D1.51
kontrola chodu a hlučnosti 
ventilátora

ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Dl.52
utiahnutie povolených skrutkových 
spojov

ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D1.53
preskúšanie vo všetkých režimoch 
prevádzky

ks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

D 1.54 drobné práce pri opravách HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dl.55 odstraňovanie porúch a opravy HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dl.56
úpravy podľa požiadaviek 
objednávateľa

HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CHLADIAC I STROJ ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

D1.57
kontrola prevádzkových tlakov 

freónu
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.58
kontrola prehriatia alebo 
podchladenia freónu

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

D1.59
kontrola množstva freónu -  
doplnenie na predpísané množstvo

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.60 kontrola tesnosti okruhu ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

D l.61 vyčistenie lamiel kondenzátora ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.62
kontrola vôle ložísk a lopatiek 

ventilátorov
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.63
Kontrola stavu a funkčnosti 
hlavného vypínača, jeho pomocných ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

D l.64
kontrola fázovania, prevádzkových 
parametrov (prúdu, napätia)

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.65 kontrola expanzného ventilu ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.66
kontrola vysokotlakového 
presostatu

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.67 kontrola nízkotlakého presostatu ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.68 kontrola ohrevu oleja -  jeho odber ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.69 kontrola teplotných snímačov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
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D 1.70
kontrola silových obvodov-  
kontakty a stav stýkačov

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.71
kontrola silových obvodov -  
dotiahnutie skrutiek

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.72
kontrola spínacích elementov v 
ovládacej časti zariadenia

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.73
kontrola elektromagnetických 
ventilov

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D l.74
prekontrolovanie prúdového nárazu 
pri štarte kompresora

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D l.75 kontrola snímača prietoku vody ks o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.76
kontrola regulačných a uzatváracích 
armatúr chladiacich agregátov

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D l.77 kontrola chodu obehového čerpadla ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D l.78
kontrola automatických 
ovzdušňovacích ventilov

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D l.79 vizuálna kontrola poistného ventilu ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D l.80
kontrola základného tlaku v 
expanzomate

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.81 kontrola tesnosti okruhu ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D l.82
naprogramovanie a nastavenie 
parametrov riadiaceho modulu

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.83 drobné práce pri opravách HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

D 1.84 odstraňovanie porúch a opravy HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

D l.85
úpravy podľa požiadaviek 

objednávateľa
HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

SPLIT ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

D l.86 kontrola ventilátorov kondenzátora ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D l.87 kontrola tesnosti systému ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Dl.88 kontrola el. zariadení ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D l.89 premazanie ložísk ventilátorov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.90
kontrola funkcie všetkých 
aezpečnostných zariadení

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Dl.91
controla prevádzkových parametrov 

tlaky, prúdy, napätia)
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.92 controla riadiaceho modulu ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.93
controla ventilátora, jeho funkčnosť 
a nastavenie výparníka

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.94 controla ohrevu oleja ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.95 controla teplotných snímačov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

D1.96 controla silového obvodu ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0
0

0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

✓
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kontrola izolačných odporov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.98
kontrola spínacích elementov v 
ovládacej časti zariadenia

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

D 1.99
prekontrolovanie prúdového nárazu 
pri štarte kompresora

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

D1.10I
dotiahnutie všetkých skrutiek a 
spojov

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Dl.10 drobné práce pri opravách HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dl.10 odstraňovanie porúch a opravy HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dl. 10
úpravy podľa požiadaviek 
objednávateľa

HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D2 servis UPS - náhradných zdrojov ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.1 odstavenie UPS ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.2

prevedenie zataže na elektrickú siet 
-  oživenie elektroinštalácie ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.3 rozobratie UPS ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.4
vizuálna a mechanická kontrola 

kabeláže, svoriek, ventilátorov
ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.5 vyčistenie UPS ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.6

kontrola stavu nabitia 
akumulátorových batérií. ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.7

kontrola riadiacich a výkonových 
modulov vrátane premerania 
kontrolných bodov na riadiacich 
doskách za účelom identifikácie 
chybových signálov

ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.8
kompletná prehliadka a premeranie 
usmerňovača, komparátora. ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.9
kontrola výstupných veličín podľa 
návodu výrobcu

ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.10 kontrola činnosti ochrán UPS ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.ll

kontrola Tunkcíe UPb vo všetkých 

prevádzkových stavov (zapnutie, ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.12 uvedenie UPS do prevádzky ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.13
prevedenie záťaže na zálohovú 
elektrickú sieť

ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.14

simulovanie výpadku elektrickej 

energie a kontrola chodu UPS 
(odoberaný výkon, autonómia). Ak 
z prevádzkových dôvodov simulácia 
nie je možná, zodpovedný pracovník 
uvedie túto skutočnosť do záznamu.

ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

D2.15
kontrola a dotiahnutie svoriek, 
vrátane ochranného vodiča

ks 29 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

6

6

6

1

1

1

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

6

108
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13
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1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

D2.16

odstránenie nedostatkov zistených 
pri kontrole funkčnosti UPS ihneď 
alebo v najkratšom možnom 
termíne, vyhotovenie zápisu 
o vykonaní profylaktickej prehliadky 
a kontroly UPS.

HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D3 servis dieselagregátov ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D3.1
servis dieselagregátu periodicita 3 

mesiace
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D3.2
servis dieselagregátu periodicita 12 

mesiacov
HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D3.3
servis dieselagregátu periodicita 24 
mesiacov

HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D3.4

odstránenie nedostatkov zistených 

pri kontrole funkčnosti HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D4 servis meranie a regulácia ks x 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x x 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 9

D4.1
kontrola funkčnosti a preventívna 
údržba jednotlivých prvkov ks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 15

D4.2
kontrola funkčnosti a preventívna 
údržba snímačov teploty, tlaku, ks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 15

D4.3
kontrola a preventívna údržba 
pohonov klapiek a ventilov

ks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13

D4.4
kontrola a preventívna údržba 
vnútornej výbavy rozvádzačov ks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13

D4.5
Kontrola, pripadne nastavenie 
systémových parametrov procesnej ks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13

D4.6
údržba aplikačného programového 
vybavenia nadradeného systému

ks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13

D4.7
odborná prehliadka snímačov 
výskytu plynu a protipožiarnych ks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 14

D4.8
drobné práce pri opravách závad 
zistených prehliadkami

HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

D4.9 odstraňovanie porúch a opravy HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

D4.10
úpravy podľa požiadaviek 

objednávateľa
HZS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

D5 servis výťahov ks 3 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

D5.1 kontrola a doplnenie oleja v stroji ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.2 zriadenie brzdy ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.3
kontrola a zriadenie axiálneho 

ložiska stroja
ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.4 čistenie stroja ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.5 zriadenie elektromotora ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.6 vyčistenie a zriadenie chrániča ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.7
vyčistenie transformátora, 

dotiahnutie svoriek
ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

35.8 kontrola obmedzovača rýchlosti ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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p5.9 zriadenie dverných uzávierok ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.10
kontrola napínacieho závažia 
obmedzovača rýchlosti

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.ll upevnenie vodítok kabíny ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.12
dotiahnutie a doplnenie skrutiek 
spojov vodítok

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.13
údržba, oprava núdzového 
zvukového zariadenia

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.14 premazanie šachtových dverí ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.15 výmena signálnych žiaroviek ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.16
zriadenie a nastavenie clonky 
spínača a spínača závažia ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.17
zriadenie, nastavenie a kontrola 
mostíka

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.18 zriadenie spínačov ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

DS.19
kontrola elektroinštalácie a 
závesných káblov v šachte

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.20
doplnenie a dotiahnutie lanovej 
svorky

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.21 čistenie šachty ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.22 premazanie pohyblivej podlahy ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.23
vyčistenie zachytávačov, závesov 
kabíny a protiváhy

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.24
vymedzenie vodiacich čeľusti 
kabíny, kontrola a nastavenie vôle

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.25
kontrola a vyčistenie elektrickej 
inštalácie kabíny

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.26
mazanie celého výťahového 
zariadenia

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.27 drobné práce pri opravách HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D5.28 výmena olejovej náplne prevodovky ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.29
Úpravy, ktoré na zvýšenie 
bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D5.30
odstránenie závad, ktoré sU 

spôsobené nesprávnou obsluhou HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D5.31
odstránenie následkov havárie 
spôsobenej neodbornou obsluhou

HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D5.32
samostatná výmena nosných 
prostriedkov

HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D5.33
prevíjanie motora a práce s tým 
spojené

ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.34 odstraňovanie porúch a opravy HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D5.35
úpravy podľa požiadaviek 
objednávateľa

HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D5.36 výmena oleja ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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D5.37 vyčerpanie vody zo šachty HZS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D5.38 s povolenou / so zakázanou ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.39
odborná skúška vytahov s 
povolenou/so zakázanou prepravou ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D5.40
Úradná skúška s povolenou/so 
zakázanou prepravou osôb podľa ks 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

D6 servis trafostanice ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

D6.1
vykonávanie pravidelných 
mesačných kontrol a opráv

ks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

D6.2
čistenie a nastavenie parametrov 
v súlade s STN

ks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

D6.3 prevádzkovej dokumentácie ks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

D6.4
zhotovovanie a odsúhlasovanie 
odberných diagramov ks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

D6.5 odborných prehliadok a odborných 
.i-:,-.; ■■■ií-iii ,i tľf

ks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

D7
servis a obsluha kotlov a 

komínov
ks 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 x 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 21

Kotolňa ks 3 0 0 x 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 19

D7.1 kontrola výmurovky ks 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

D7.2
odskúšanie tesnosti spaľovacieho 
priestoru

ks 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 17

D7.3
vyčistenie od nečistôt a od nánosov 
prachu

ks 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 17

D7.4
nastavenie a kontrola plynovej hlavy 
a vírnika

ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.5
kontrola horákového telesa a jeho 
funkcie

ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.6 kontrola servo pohonu horáka ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 17

D7.7 premazanie mechanických častí ks 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 20

D7.8 nastavenie tiahlových prevodov ks 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 20

D7.9
vyčistenie plynového filtra pred 

plynovou radou horáka
ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.10 kontrola plynovej rady ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D 7 .ll
controla zemniacich spojov na 
plynovej rade

ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.12
controla tesnosti plynovej rady 

penovým roztokom
ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.13
controla riadiaceho automatu 
íoráka

ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 21

D7.14
controla elektrických spojov a 
cáblov

ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.15
vyčistenie a konzervácia 
elektrických spojov

ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.16
controla funkčnosti riadiaceho 
automatu

ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22
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./•17
kontrola zabezpečovacích prvkov a 
ich nastavenie

ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.18

nastavenie optimálnych hodnot 
výkonu a spaľovacích pomerov na ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.19
vystavenie protokolu o nameraných 
a nastavených hodnotách

ks 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 22

D7.20 servis úpravne vody ks 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 13

D7.21 nalitické meranie vody ks 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 10

D7.22 kontrola chodu obehových čerpadiel ks 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 4 0 1 0 1 20

D7.23 odstraňovanie porúch a opravy HZS 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1

D7.24
úpravy podľa požiadaviek 
objednávateľa

HZS 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1

Komíny ks 5 0 0 1 0 x 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 24

D7.25 komín do priemeru 300 mm ks 5 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 25

D7.26 komín nad priemer 300 mm ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D8
obsluha zariadení na výrobu 

tepla a ČOV
ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

D8.1
obsluha kotolne kategórie III. 
tepelného výkonu do 0,5 M W

HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D8.2

obsluha kotolne kategórie II. 
tepelného výkonu HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D8.3

obsluha kotolne kategórie 1. 
tepelného výkonu HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D8.4 obsluha výmeníkovej stanice HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D8.5 obsluha ČOV HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

D9 servis technických zariadení x/0 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x 0

D9.1

výkon servisného technika do 

1000V vrátane bleskozvodnej HZS 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D9.2
výkon servisného technika 
tlakových zariadení

HZS 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 1 0 1 1

D9.3
výkon servisného technika 
plynových zariadení

HZS 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

D9.4
výkon servisného technika 
zdvíhacích zariadení

HZS 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D9.5
výkon servisného technika -  
automatické dvere a brány a rampy

HZS 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D9.6
výkon servisného technika -  
vzduchotechnické zariadenia

HZS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

E Deratizácia 0

E1
výkon servisného pracovníka 

deratizácie

nav

nad 35 12 50 15 20 8 8 8 20 40 20 10 10 10 10 5 10 15 5 30 15 20 10 5 20 15 50 0 10 5 15 5 40 5 15 5 5 20 15 10 5 5 5 641

E l.l
výkon servisného pracovníka 
deratizácie

HZS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F Dopravné náklady 0
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F1
osobné vozidlo do 3,5t za jeden 

zásah
x/0 x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0

F l. l prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1.2 druhá lokalita - kraj BB, ZA km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

F1.3 tretia lokalita - kraj PV, KE km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1
nákladné vozidlo do 7,5t za 

jeden zásah
x/0 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0

F l. l prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1.2 druhá lokalita - kraj BB, ZA km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

F1.3 tretia lokalita - kraj PV, KE km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1
nákladné vozidlo nad 7,5t za 

jeden zásah
x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F l. l prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1.2 druhá lokalita - kraj BB, ZA km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1.3 tretia lokalita - kraj PV, KE km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G Sťahovanie 0

G1 hodinové sadzby a doprava x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G l. l Nešpecifická manipulačná práca HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1.2 Strata času pri preprave HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1.3
Doprava - ľahká (úžitkové vozidlá a 
malé dodávky)

km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1.4
Doprava - stredne tažkä (stredne 
veľké a veľké dodávky a menšie km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1.5
Doprava - ťažká (veľké nákladné 
vozidlá)

km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2 sťahovacie práce x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.1 Obhliadka miesta sťahovania ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sťahovanie do 100 m x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.2 do 100 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.3 do 300 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.4 do 500 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.5 1000 kg a viac ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Príplatok za každých ďalších 50 

m
x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.6 do 100 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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do 300 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.8 do 500 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.9 1000 kg a viac ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prekonanie jedného poschodia x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.10 do 100 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.ll do 300 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.12 do 500 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.13 1000 kg a viac ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prekonanie jedného schodu x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.14 do 100 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.15 do 300 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.16 do 500 kg ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G2.17 1000 kg a viac ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H Servis rotomatov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H l
Technická starostlivosť -  

servisné prehliadky
x/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H l.l
Kontrola vonkajších i vnútorných 
častí stroja

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hl.2
Celkové vyčistenie stroja ( vyčistenie 
senzorov, filtrov)

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H1.3
Preskúšanie mechanických funkcií 
stroja a ich prípadné nastavenie

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H1.4
Preskúšanie stroja vo všetkých 
prevádzkových režimoch

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H1.5
Vykonávanie zápisu o prehliadke 
stroja

ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hl.6
odstraňovanie vzniknutých porUch 
na zariadení, na základe hlásenia HZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Cenekon percento zľavy % 1 í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

názov objednávateľa (názov subjektu): Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline 
meno, funkcia zodpovedného pracovníka: npor.lng. Rastislav Kretík 
spracoval: Ľubomír Ulrich
kontaktné údaje (tel., e- mail): 096140/2207, lubomir.ulrich@minv.sk
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Cena predmetu zmluvy

A2 cena za 24 h dispečing lh

B I.1 Tarifná trieda č.1 - T I  HZS

B I.2 Tarifná trieda č.2 -T2  HZS

B I.3 Tarifná trieda č.3 - T3 HZS

B I.4 Tarifná trieda č.4 - T4 HZS

B I.5 Tarifná trieda č.5 - T5 HZS

B I.6 Tarifná trieda č.6 - T6 HZS

B2.1 maľba jednofarebná m2

B2.4 odstránenie starých náterov oškrabaním m2

B2.5 penetračný náter m2

B2.7 náter olejový soklov a stien m2

B2.9 náter kovových konštrukcií m2

B 2 . ll  čistenie radiátorov m2

B2.12 náter radiátorov m2

B2.13 náter oceľových potrubí do DN 50mm bm

B3.1 domurovanie otvorov v stenách hr.100 mm s materiálom m2

B3.2 domurovanie otvorov v stenách hr.150 mm s materiálom m2

B3.3 oprava omietok stien vnútorných m2

B3.4 oprava omietok stropov m2

B3.7 mazanina z betónu prostého 100 mm výšky m3

B3.8 poter cementový m2

B 3 . ll  osadenie zárubní do 2,5 m2 ks

B3.12 osadenie zárubní od 2,5m2 do 4,5 m2 ks

B4.1 strhnutie starých kobercov m2

B4.3 odstránenie PVC podláh m2

B4.4 položenie nových podláh PVC bez materiálu m2

B4.5 demontáž laminátových podláh m2

B4.6 montáž laminátových podláh bez materiálu m2



u

Príloha č. 2 k zm luve o poskytovaní služieb č.: CPZA-OE-142/2Q13-N

Množstvo
Výstupná
ponuka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

1 5 5,0000 1,0000 6,0000
1 9,2 9,2000 1,8400 11,0400
1 16,5 16,5000 3,3000 19,8000
1 21,5 21,5000 4,3000 25,8000
1 27,6 27,6000 5,5200 33,1200
1 33,8 33,8000 6,7600 40,5600
1 39,9 39,9000 7,9800 47,8800
17750 1,87 33 192,5000 6 638,5000 39 831,0000
3100 0,893 2 768,3000 553,6600 3 321,9600
10750 0,978 10 513,5000 2 102,7000 12 616,2000
2770 4,71 13 046,7000 2 609,3400 15 656,0400
400 4,22 1 688,0000 337,6000 2 025,6000
80 2,644 211,5200 42,3040 253,8240
80 5,185 414,8000 82,9600 497,7600
30 1,046 31,3800 6,2760 37,6560
10 18,02 180,2000 36,0400 216,2400
10 18,105 181,0500 36,2100 217,2600
1520 6,46 9 819,2000 1 963,8400 11 783,0400
1300 7,565 9 834,5000 1 966,9000 11 801,4000
16 14,11 225,7600 45,1520 270,9120
100 16,6 1 660,0000 332,0000 1 992,0000
2 26,52 53,0400 10,6080 63,6480
1 30,005 30,0050 6,0010 36,0060
1000 1 1 000,0000 200,0000 1 200,0000
1730 3,23 5 587,9000 1 117,5800 6 705,4800
2730 5,355 14 619,1500 2 923,8300 17 542,9800
30 2,678 80,3400 16,0680 96,4080
580 4,522 2 622,7600 524,5520 3 147,3120



B4.7 montáž obkladov 200 x 200 mm bez materiálu m2

B4.8 montáž dlažby 300 x 300 mm bez materiálu m2

B4.9 opravy dlažby s materiálom TERACO m2

B4.10 opravy dlažby s materiálom GRESS 8 mm m2

B5.1 montáž svietidla bez materiálu ks

B5.2 montáž vypínačov a zásuviek ks

B5.3 montáž káblu CYKY 2x1,5 až 7x2,5 na pevno bm

B5.4 montáž káblu CYKY 4bx6 až 4b x l0  na pevno bm

B5.5 demontáž svietidla stropného žiarovkového ks

B5.6 demontáž svietidla stropného žiarivkového ks

B5.8 demontáž vypínačov a zásuviek ks

B5.9 odpojenie vodičov v rozvádzači do 16 mm ks

B5.12 oprava bleskozvodov guľatina FeZn 8 mm v četne svoriek bm

B5.14 očistenie a náter bleskozvodu bm

B6.1 čistenie podkladu m2

B6.2 odtŕhanie lepenky m2

B6.3 náter vyrovnávajúcej vrstvy m2

B6.4 modifikovanie pri atike a prienikov bm

B6.6 natavenie lepenkových pásov m2

B6.8 dodávka a montáž odvetrávacich komínkov ks

B6.9 náter ochranný REFLEXNÝ m2

B6.10 vyčistenie zberných mís ks

B 6 . ll  presúvanie hromozvodov bm

B6.13 natavenie ťažkých pásov na atiku m2

B6.14 výroba a montáž zberačov vody ks
B7.1 oprava kanalizačného potrubia hrdlového- výmena s vybúraním v murive do

DN 110 bm
B7.2 oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s

vybúraním v murive do DN 50 bm
B7.3 oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s

vybúraním v murive nad DN 50 bm

B7.4 montáž armatúry SI s dvoma závitmi ks

B7.5 demontáž záchodovej odsávacej alebo kombinačnej ks

B7.6 montáž záchodovej misy klasickej ks
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385

335

100
24

29

180

180
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29
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200

200

270i

200

200

100

203i
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201
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115

235

20

28

40

40

14,535 10 683,2250 2 136,6450

12,835 4 941,4750 988,2950

17,935 6 008,2250 1 201,6450

15,98 1 598,0000 319,6000

6,035 144,8400 28,9680

4,42 128,1800 25,6360

2,117 381,0600 76,2120

4,42 795,6000 159,1200

2,805 67,3200 13,4640

2,805 28,0500 5,6100

1,19 34,5100 6,9020

0,85 34,0000 6,8000

1,3 260,0000 52,0000

0,2 40,0000 8,0000

0,5 1 350,0000 270,0000

1,5 300,0000 60,0000

1,22 244,0000 48,8000

2,151 215,1000 43,0200

5,6 11 368,0000 2 273,6000

22 2 310,0000 462,0000

2,652 2 652,0000 530,4000

7,48 44,8800 8,9760

0,51 102,5100 20,5020

4,335 1 083,7500 216,7500

15 90,0000 18,0000

21,25 2 443,7500 488,7500

21,25 4 993,7500 998,7500

21,25 425,0000 85,0000

2,72 76,1600 15,2320

7,56 302,4000 60,4800

18,87 754,8000 150,9600



B7.7 demontáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky 

B7.8 montáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky 

B7.9 demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry

ks

ks

ks

B7.10 montáž umývadla bez armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva ks

B 7 . l l  demontáž batérie nástennej do G 3/4 ks

B7.12 montáž batérie nástennej chromovanej ks

B8.4 demontáž armatúr s tromi závitmi do G 1/2 ks

B8.5 montáž závitovej armatúry s tromi závitmi do G 1/2 ks

B9.1 cementová omietka ostenia m2

B9.2 potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou spevňovacou mriežkou m2

B9.3 vonkajšia omietka vápennocemetová štuková podhľadov zložitosti 1 až 2 m2 

B9.5 vonkajšia omietka stien BAUM IT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ

ryhovaná 3 mm m2 
B9.6 vonkajšia omietka ostenia BAUM IT  tenkovrstvá akrylátová Granopor základ

ryhovaná 3 mm m2 
B9.7 montáž a demontáž lešenia ťaž. radov, spodlahami z dosiek, šírky 2,00 až

2,50 m pri zať. plochy 3kpa, výšky 20 až 30 m m2

B9.8 príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene m2

B9.9 otlčenie omietok vonkajších m2

B10.1 dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna m2

B l l . l  dodanie a montáž prahov do 800 mm ks

B i l . 3 oprava dopasovanie dvier a okien ks

B12.1 zasklievanie okien sklom do 5 mm m2

B13.3 oprava žalúzií HZS 
C2.1 výkon revízneho technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov

aj vo výbušnom prostredí -  elektro HZS

C2.2 výkon revízneho technika - tlakových zariadení HZS

C2.3 výkon revízneho technika - plynových zariadení HZS

C2.4 výkon revízneho technika - zdvíhacích zariadení HZS

C2.5 výkon revízneho technika -  automatické dvere a brány a rampy HZS

C2.6 výkon revízneho technika -  vzduchotechnické zariadenia HZS

C2.7 výkon funkcie energetického audítora HZS



24 2 48,0000 9,6000 57,6000

24 23,401 561,6240 112,3248 673,9488

50 3,715 185,7500 37,1500 222,9000

50 7 350,0000 70,0000 420,0000

54 2,14 115,5600 23,1120 138,6720

54 9,8 529,2000 105,8400 635,0400

30 5,576 167,2800 33,4560 200,7360

30 14,11 423,3000 84,6600 507,9600

980 7,82 7 663,6000 1 532,7200 9 196,3200

3100 4,08 12 648,0000 2 529,6000 15 177,6000

10 7,31 73,1000 14,6200 87,7200

350 10,37 3 629,5000 725,9000 4 355,4000

2810 10,37 29 139,7000 5 827,9400 34 967,6400

1025 3,57 3 659,2500 731,8500 4 391,1000

725 1,36 986,0000 197,2000 1 183,2000

2965 2,21 6 552,6500 1 310,5300 7 863,1800

10 50 500,0000 100,0000 600,0000

25 7,565 189,1250 37,8250 226,9500

40 16,405 656,2000 131,2400 787,4400

15 23,12 346,8000 69,3600 416,1600

1 5,355 5,3550 1,0710 6,4260

1 32,3 32,3000 6,4600 38,7600

1 19,3 19,3000 3,8600 23,1600

1 15 15,0000 3,0000 18,0000

1 39,3 39,3000 7,8600 47,1600

1 11,1 11,1000 2,2200 13,3200

1 16,3 16,3000 3,2600 19,5600

1 18,8 18,8000 3,7600 22,5600



r

D l. l  kontrola istiacich a bezpečnostných prvkov a ich funkčnosť ks

D l.2 premazanie ložísk ventilátora ks

D l.3 kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia) ks

D l.4 kontrola riadiaceho zariadenia a jeho funkčnosť ks

D l.5 kontrola izolačných odporov motorov a káblov ks

D l.6 kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia ks

D l.7 dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov ks

D l.8 kontrola špirálovej skrine a obežného kolesa ks

D l.9 napnutie klinových remeňov ks

D l.10 kontrola súosovosti klinových remeníc ks

D l.11 kontrola izolátorov chvenia ks

D l.12 kontrola vodného/elektrického ohrievača ks

D l.13 kontrola vodného chladiča ks

D l.14 kontrola trojcestných ventilov ks

D l. 15 prečistenie a premazanie ks

D l.16 kontrola čerpadiel a kompresorov ks

D l.17 kontrola servopohonov na klapkách uzatváracích a zmiešavacích ks

D l.18 kontrola servopohonu na protimrazovej ochrane ks

D l.19 nastavenie uzatváracích klapiek ks

D l.20 nastavenie cirkulačných klapiek ks

D l.21 nastavenie obtokových klapiek ks

D l.22 kontrola čistoty rekuperátora ks

D l.23 prečistenie vnútorných plôch jednotky ks

D l.24 funkčná skúška ks

D l.25 čistenie výustiek ks

D l.26 drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami ks

D l.27 výmena vzduchových filtrov ks

D l.28 dodávka vzduchových filtrov ks

D l.29 výmena vadných dielov ks

D l.30 obnova poškodenej izolácie HZS

D l.31 obnova poškodených náterov HZS

D l.32 odstraňovanie porúch a opravy HZS

D l.33 úpravy podľa požiadaviek objednávateľa HZS



4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

1

1

3

1
4

4

1

1
1
1
1
1
1
1
1

3,4 13,6000 2,7200 16,3200

1,5 6,0000 1,2000 7,2000

2 8,0000 1,6000 9,6000

4 16,0000 3,2000 19,2000

4 16,0000 3,2000 19,2000

4 16,0000 3,2000 19,2000

3 12,0000 2,4000 14,4000

2 8,0000 1,6000 9,6000

1 4,0000 0,8000 4,8000

0,5 2,0000 0,4000 2,4000

0,5 2,0000 0,4000 2,4000

5 10,0000 2,0000 12,0000

5 5,0000 1,0000 6,0000

2 2,0000 0,4000 2,4000

3 3,0000 0,6000 3,6000

4 4,0000 0,8000 4,8000

2 6,0000 1,2000 7,2000

2 2,0000 0,4000 2,4000

2 8,0000 1,6000 9,6000

2 8,0000 1,6000 9,6000

2 2,0000 0,4000 2,4000

2 2,0000 0,4000 2,4000

2 2,0000 0,4000 2,4000

15 15,0000 3,0000 18,0000

7 7,0000 1,4000 8,4000

15 15,0000 3,0000 18,0000

2 2,0000 0,4000 2,4000

33,1 33,1000 6,6200 39,7200

20 20,0000 4,0000 24,0000

11,5 11,5000 2,3000 13,8000

7 7,0000 1,4000 8,4000

15 15,0000 3,0000 18,0000

15 15,0000 3,0000 18,0000



D l.34 kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia, hlučnosť) ks

D l.35 kontrola izolačných odporov motorov a káblov ks

D l.36 funkčná skúška ks

D l.37 drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami, čistenie ks

D l.38 výmena vadných dielov HZS

D l.39 obnova poškodených náterov HZS

D l.40 odstraňovanie porúch a opravy HZS

D l.41 úpravy podľa požiadaviek objednávateľa HZS

D l.42 vyčistenie kondenzačnej vaničky ks

D l.43 kontrola odtoku kondenzátu ks

D l.44 čistenie výmenníka a povrchu lamiel ks

D1.45 narovnanie lamiel hrebeňom ks

D l.46 odvzdušnenie výmenníkov ks

D l.47 kontrola regulačných a uzatváracích armatúr ks

D l.48 kontrola pripojovacích hadíc ks

D l.49 kontrola funkčnosti zmeny otáčok ventilátora ks

D l.50 kontrola vôle ložísk ventilátora ks

D l.51 kontrola chodu a hlučnosti ventilátora ks

D l.52 utiahnutie povolených skrutkových spojov ks

D l.53 preskúšanie vo všetkých režimoch prevádzky ks

D l.54 drobné práce pri opravách HZS

D l.55 odstraňovanie porúch a opravy HZS

D l.56 úpravy podľa požiadaviek objednávateľa HZS

D l.57 kontrola prevádzkových tlakov freónu ks

D l.58 kontrola prehriatia alebo podchladenia freónu ks

D l.59 kontrola množstva freónu -  doplnenie na predpísané množstvo ks

D l.60 kontrola tesnosti okruhu ks

D l.61 vyčistenie lamiel kondenzátora ks

D l.62 kontrola vôle ložísk a lopatiek ventilátorov ks 

D l.63 kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov

v ovládacom obvode ks

D l.64 kontrola fázovania, prevádzkových parametrov (prúdu, napätia) ks

D l.65 kontrola expanzného ventilu ks



1

1

1

1

10
10

10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7 210,0000 42,0000 252,0000

3 90,0000 18,0000 108,0000

5 150,0000 30,0000 180,0000

11 330,0000 66,0000 396,0000

15 15,0000 3,0000 18,0000

7 7,0000 1,4000 8,4000

20 20,0000 4,0000 24,0000

20 20,0000 4,0000 24,0000

7,1 71,0000 14,2000 85,2000

8,6 86,0000 17,2000 103,2000

7,1 71,0000 14,2000 85,2000

7,1 71,0000 14,2000 85,2000

7,1 71,0000 14,2000 85,2000

6,8 68,0000 13,6000 81,6000

8,6 86,0000 17,2000 103,2000

8,6 86,0000 17,2000 103,2000

8,6 86,0000 17,2000 103,2000

8,6 86,0000 17,2000 103,2000

6,6 66,0000 13,2000 79,2000

8,6 86,0000 17,2000 103,2000

15 15,0000 3,0000 18,0000

20 20,0000 4,0000 24,0000

20 20,0000 4,0000 24,0000

5 30,0000 6,0000 36,0000

10 60,0000 12,0000 72,0000

12 72,0000 14,4000 86,4000

10 60,0000 12,0000 72,0000

15 90,0000 18,0000 108,0000

2 12,0000 2,4000 14,4000

5 30,0000 6,0000 36,0000

5 30,0000 6,0000 36,0000

2 12,0000 2,4000 14,4000



D l.66 kontrola vysokotlakového presostatu ks

D l.67 kontrola nízkotlakého presostatu ks

D l.68 kontrola ohrevu oleja - je h o  odber ks

D l.69 kontrola teplotných snímačov ks

D l.70 kontrola silových obvodov -  kontakty a stav stýkačov ks

D l.71 kontrola silových obvodov -  dotiahnutie skrutiek ks

D l.72 kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia ks

D l.73 kontrola elektromagnetických ventilov ks

D l.74 prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora ks

D l.75 kontrola snímača prietoku vody ks

D l.76 kontrola regulačných a uzatváracích armatúr chladiacich agregátov ks

D l.77 kontrola chodu obehového čerpadla ks

D l.78 kontrola automatických ovzdušňovacích ventilov ks

D l.79 vizuálna kontrola poistného ventilu ks

D l.80 kontrola základného tlaku v expanzomate ks

D l.81 kontrola tesnosti okruhu ks

D l.82 naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu ks

D l.83 drobné práce pri opravách H ZS

D l.84 odstraňovanie porúch a opravy H ZS

D l.85 úpravy podľa požiadaviek objednávateľa HZS

D l.86 kontrola ventilátorov kondenzátora ks

D l.87 kontrola tesnosti systému ks

D l.88 kontrola el. zariadení ks

D l.89 premazanie ložísk ventilátorov ks

D l.90 kontrola funkcie všetkých bezpečnostných zariadení ks

D l.91 kontrola prevádzkových parametrov (tlaky, prúdy, napätia) ks

D l.92 kontrola riadiaceho modulu ks

D l.93 kontrola ventilátora, jeho funkčnosť a nastavenie výparníka ks

D l.94 kontrola ohrevu oleja ks

D l.95 kontrola teplotných snímačov ks

D l.96 kontrola silového obvodu ks

D l.97 kontrola izolačných odporov ks



6 7,9 47,4000 9,4800 56,8800

6 7,9 47,4000 9,4800 56,8800

6 5 30,0000 6,0000 36,0000

6 7,8 46,8000 9,3600 56,1600

6 5 30,0000 6,0000 36,0000

6 1 6,0000 1,2000 7,2000

6 5 30,0000 6,0000 36,0000

6 2 12,0000 2,4000 14,4000

6 5 30,0000 6,0000 36,0000

6 5 30,0000 6,0000 36,0000

6 20 120,0000 24,0000 144,0000

6 5 30,0000 6,0000 36,0000

6 5 30,0000 6,0000 36,0000

6 1 6,0000 1,2000 7,2000

6 10 60,0000 12,0000 72,0000

6 20 120,0000 24,0000 144,0000

6 15 90,0000 18,0000 108,0000

1 15 15,0000 3,0000 18,0000

1 2 2,0000 0,4000 2,4000

1 15 15,0000 3,0000 18,0000

6 1 6,0000 1,2000 7,2000

6 5 30,0000 6,0000 36,0000

6 1 6,0000 1,2000 7,2000

6 1 6,0000 1,2000 7,2000

6 1 6,0000 1,2000 7,2000

6 7,6 45,6000 9,1200 54,7200

6 7,6 45,6000 9,1200 54,7200

6 7,6 45,6000 9,1200 54,7200

6 7,6 45,6000 9,1200 54,7200

6 7,6 45,6000 9,1200 54,7200

6 7,6 45,6000 9,1200 54,7200

6 7,6 45,6000 9,1200 54,7200



D l.98 kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia ks

D l.99 prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora ks

D l.100 dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov ks

D l.101 drobné práce pri opravách HZS

D l.102 odstraňovanie porúch a opravy HZS

D l.103 úpravy podľa požiadaviek objednávateľa HZS

D2.1 odstavenie UPS ks 
D2.2 prevedenie záťaže na elektrickú sieť -  oživenie elektroinštalácie

v nezálohovom stave mechanickým obtokom ks

D2.3 rozobratie UPS ks

D2.4 vizuálna a mechanická kontroia kabeláže, svoriek, ventilátorov ks

D2.5 vyčistenie UPS ks 
D2.6 kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov

a celkovej kapacity ks

D2.7 kontrola riadiacich a výkonových modulov vrátane premerania kontrolných

bodov na riadiacich doskách za účelom identifikácie chybových signálov ks 
D2.8 kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, komparátora, striedača

a státie switcha ks

D2.9 kontrola výstupných veličín podľa návodu výrobcu ks

D2.10 kontrola činnosti ochrán UPS ks

D 2 . l l  kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavov (zapnutie, vypnutie) ks

D2.12 uvedenie UPS do prevádzky ks

D2.13 prevedenie záťaže na zálohovú elektrickú sieť ks 
D2.14 simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný 

výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná,

zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu. ks

D2.15 kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča ks 
D2.16 odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo 

v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej

prehliadky a kontroly UPS. HZS

D3.3 servis dieselagregátu periodicita 24 mesiacov HZS 
D3.4 odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselagregátu 

ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní

profylaktickej prehliadky a kontroly dieselagregátu. HZS



6 7,6 45,6000 9,1200 54,7200

6 2 12,0000 2,4000 14,4000

6 3 18,0000 3,6000 21,6000

1 5 5,0000 1,0000 6,0000

1 20 20,0000 4,0000 24,0000

1 15 15,0000 3,0000 18,0000

108 10,12 1 092,9600 218,5920 1 311,5520

108 10,1 1 090,8000 218,1600 1 308,9600

108 7 756,0000 151,2000 907,2000

108 7 756,0000 151,2000 907,2000

108 9,1 982,8000 196,5600 1 179,3600

108 9,1 982,8000 196,5600 1 179,3600

108 9,2 993,6000 198,7200 1 192,3200

108 9,1 982,8000 196,5600 1 179,3600

108 9,3 1 004,4000 200,8800 1 205,2800

108 9,1 982,8000 196,5600 1 179,3600

108 9,2 993,6000 198,7200 1 192,3200

108 10,1 1 090,8000 218,1600 1 308,9600

108 10,12 1 092,9600 218,5920 1 311,5520

108 10,2 1 101,6000 220,3200 1 321,9200

108 7 756,0000 151,2000 907,2000

1 6,8 6,8000 1,3600 8,1600

1 13,3 13,3000 2,6600 15,9600

1 7,1 7,1000 1,4200 8,5200



D4.1 kontrola funkčnosti a preventívna údržba jednotlivých prvkov riadiaceho

systému a doplnkových zariadení
D4.2 kontrola funkčnosti a preventívna údržba snímačov teploty, tlaku, vlhkosti,

ks 15

výšky hladiny, výskytu plynov a pod. ks 15

D4.3 kontrola a preventívna údržba pohonov klapiek a ventilov

D4.4 kontrola a preventívna údržba vnútornej výbavy rozvádzačov meracej a

ks 13

regulačnej techniky
D4.5 Kontrola, prípadne nastavenie systémových parametrov procesnej úrovne

ks 13

riadenia ks 13

D4.6 údržba aplikačného programového vybavenia nadradeného systému ks 13

D4.7 odborná prehliadka snímačov výskytu plynu a protipožiarnych klapiek ks 14

D4.8 drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami HZS 1

D4.9 odstraňovanie porúch a opravy HZS 1

D4.10 úpravy podľa požiadaviek objednávateľa HZS 1

D5.1 kontrola a doplnenie oleja v stroji ks 5

D5.2 zriadenie brzdy ks 5

D5.3 kontrola a zriadenie axiálneho ložiska stroja ks 5

D5.4 čistenie stroja ks 5

D5.5 zriadenie elektromotora ks 5

D5.6 vyčistenie a zriadenie chrániča ks 5

D5.7 vyčistenie transformátora, dotiahnutie svoriek ks 5

D5.8 kontrola obmedzovača rýchlosti ks 5

D5.9 zriadenie dverných uzávierok ks 5

D5.10 kontrola napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti ks 5

D 5 . l l  upevnenie vodítok kabíny ks 5

D5.12 dotiahnutie a doplnenie skrutiek spojov vodítok ks 5

D5.13 údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia ks 5

D5.14 premazanie šachtových dverí ks 5

D5.15 výmena signálnych žiaroviek
D5.16 zriadenie a nastavenie clonky spínača a spínača závažia obmedzovača

ks 5

rýchlosti ks 5

D5.17 zriadenie, nastavenie a kontrola mostíka ks 5

D5.18 zriadenie spínačov ks 5



1,1 16,5000 3,3000 19,8000

1 15,0000 3,0000 18,0000

1 13,0000 2,6000 15,6000

1 13,0000 2,6000 15,6000

1,1 14,3000 2,8600 17,1600

1 13,0000 2,6000 15,6000

1 14,0000 2,8000 16,8000

1 1,0000 0,2000 1,2000

1 1,0000 0,2000 1,2000

1 1,0000 0,2000 1,2000

0,99 4,9500 0,9900 5,9400

4,49 22,4500 4,4900 26,9400

39,99 199,9500 39,9900 239,9400

5,99 29,9500 5,9900 35,9400

83,292 416,4600 83,2920 499,7520

4,99 24,9500 4,9900 29,9400

2,49 12,4500 2,4900 14,9400

2,99 14,9500 2,9900 17,9400

5,97 29,8500 5,9700 35,8200

0,99 4,9500 0,9900 5,9400

2,99 14,9500 2,9900 17,9400

0,99 4,9500 0,9900 5,9400

0,49 2,4500 0,4900 2,9400

0,49 2,4500 0,4900 2,9400

1,99 9,9500 1,9900 11,9400

2,99 14,9500 2,9900 17,9400

0,49 2,4500 0,4900 2,9400

1,49 7,4500 1,4900 8,9400



o

D5.19 kontrola elektroinštalácie a závesných káblov v šachte ks

D5.20 doplnenie a dotiahnutie lanovej svorky ks

D5.21 čistenie šachty ks

D5.22 premazanie pohyblivej podlahy ks

D5.23 vyčistenie zachytávačov, závesov kabíny a protiváhy ks

D5.24 vymedzenie vodiacich čeľusti kabíny, kontrola a nastavenie vôle ks

D5.25 kontrola a vyčistenie elektrickej inštalácie kabíny ks

D5.26 mazanie celého výťahového zariadenia ks

D5.27 drobné práce pri opravách HZS

D5.28 výmena olejovej náplne prevodovky ks 
D5.29 úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo

zmeny STN HZS 
D5.30 odstránenie závad, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou (úmyselné

poškodenie) HZS

D5.31 odstránenie následkov havárie spôsobenej neodbornou obsluhou HZS

D5.32 samostatná výmena nosných prostriedkov HZS

D5.33 prevíjanie motora a práce s tým spojené ks

D5.34 odstraňovanie porúch a opravy HZS

D5.35 úpravy podľa požiadaviek objednávateľa HZS

D5.36 výmena oleja ks

D5.37 vyčerpanie vody zo šachty HZS 
D5.38 odborná prehliadka výťahov s povolenou / so zakázanou prepravou osôb

podľa platnej legislatívy ks 
D5.39 odborná skúška výťahov s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa

platnej legislatívy raz za 3/6 rokov ks 

D5.40 úradná skúška s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej

legislatívy raz za 6/10 rokov ks

D6.1 vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv ks

D6.2 čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN ks

D6.3 vypracovanie technicko - prevádzkovej dokumentácie trafostanice ks

D6.4 zhotovovanie a odsúhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom

elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny ks 

D6.5 vykonávanie periodických odborných prehliadok a odborných skúšok

v rozsahu a termínoch podľa STN ks



5
5
5
5
5
5
5
5
1
5

1

1

1

1

5
1

1

5
1

5

5

5

1,99 9,9500 1,9900 11,9400

1,99 9,9500 1,9900 11,9400

4,99 24,9500 4,9900 29,9400
0,99 4,9500 0,9900 5,9400
7,99 39,9500 7,9900 47,9400

5,97 29,8500 5,9700 35,8200

3,99 19,9500 3,9900 23,9400

18,49 92,4500 18,4900 110,9400

15 15,0000 3,0000 18,0000

2,99 14,9500 2,9900 17,9400

15 15,0000 3,0000 18,0000

15 15,0000 3,0000 18,0000

15 15,0000 3,0000 18,0000

15 15,0000 3,0000 18,0000

165 825,0000 165,0000 990,0000

15 15,0000 3,0000 18,0000

15 15,0000 3,0000 18,0000

2,99 14,9500 2,9900 17,9400

15 15,0000 3,0000 18,0000

49 245,0000 49,0000 294,0000

79 395,0000 79,0000 474,0000

120 600,0000 120,0000 720,0000

1 2,0000 0,4000 2,4000

1 2,0000 0,4000 2,4000

1 2,0000 0,4000 2,4000

1 2,0000 0,4000 2,4000

1 2,0000 0,4000 2,4000



D7.1 kontrola výmurovky ks

D7.2 odskúšanie tesnosti spaľovacieho priestoru ks

D7.3 vyčistenie od nečistôt a od nánosov prachu ks

D7.4 nastavenie a kontrola plynovej hlavy a vírnika ks

D7.5 kontrola horákového telesa a jeho funkcie ks

D7.6 kontrola servo pohonu horáka ks

D7.7 premazanie mechanických častí ks

D7.8 nastavenie tiahlových prevodov ks

D7.9 vyčistenie plynového filtra pred plynovou radou horáka ks

D7.10 kontrola plynovej rady ks

D 7 . l l  kontrola zemniacich spojov na plynovej rade ks

D7.12 kontrola tesnosti plynovej rady penovým roztokom ks

D7.13 kontrola riadiaceho automatu horáka ks

D7.14 kontrola elektrických spojov a káblov ks

D7.15 vyčistenie a konzervácia elektrických spojov ks

D7.16 kontrola funkčnosti riadiaceho automatu ks

D7.17 kontrola zabezpečovacích prvkov a ich nastavenie ks
D7.18 nastavenie optimálnych hodnôt výkonu a spaľovacích pomerov na danom

horáku elektronickým meracím prístrojom ks

D7.19 vystavenie protokolu o nameraných a nastavených hodnotách ks

D7.20 servis úpravne vody ks

D7.21 nalitické meranie vody ks

D7.22 kontrola chodu obehových čerpadiel ks

D7.23 odstraňovanie porúch a opravy HZS

D7.24 úpravy podľa požiadaviek objednávateľa H ZS

D7.25 komín do priemeru 300 mm ks

D8.1 obsluha kotolne kategórie III. tepelného výkonu do 0,5 M W HZS

D8.4 obsluha výmenikovej stanice HZS

D8.5 obsluha ČOV HZS

D9.1 výkon servisného technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany

objektov aj vo výbušnom prostredí -  elektro HZS

D9.2 výkon servisného technika - tlakových zariadení HZS

D9.3 výkon servisného technika - plynových zariadení HZS

D9.4 výkon servisného technika - zdvíhacích zariadení HZS



2

17

17

22

22

17

20

20

22

22
22

22

21

22

22

22

22

22

22

13

10

20

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1 2,0000 0,4000 2,4000

1 17,0000 3,4000 20,4000

1 17,0000 3,4000 20,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 17,0000 3,4000 20,4000

1 20,0000 4,0000 24,0000

1 20,0000 4,0000 24,0000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 21,0000 4,2000 25,2000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 22,0000 4,4000 26,4000

1 13,0000 2,6000 15,6000

1 10,0000 2,0000 12,0000

1 20,0000 4,0000 24,0000

18,8 18,8000 3,7600 22,5600

22 22,0000 4,4000 26,4000

50 1 250,0000 250,0000 1 500,0000

2,3 2,3000 0,4600 2,7600

2,45 2,4500 0,4900 2,9400

3,45 3,4500 0,6900 4,1400

15 15,0000 3,0000 18,0000

18,9 18,9000 3,7800 22,6800

14,2 14,2000 2,8400 17,0400

9,5 9,5000 1,9000 11,4000



D9.5 výkon servisného technika -  automatické dvere a brány a rampy HZS

D9.6 výkon servisného technika -  vzduchotechnické zariadenia HZS

E l. l  výkon servisného pracovníka deratizácie HZS

Fl.2 druhá lokalita - kraj BB, ZA km

F l.2 druhá lokalita - kraj BB, ZA km



1 7,5 7,5000 1,5000 9,0000

1 7,7 7,7000 1,5400 9,2400
1 9,2 9,2000 1,8400 11,0400
43 0,35 15,0500 3,0100 18,0600
43 0,7 30,1000 6,0200 36,1200

SPOLU : 254 121,8640 50 824,3728 304 946,2368


