

029/2011

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k celkom oceniteľných práv

Číslo zmluvy: KD 015/2011

Čl. I Zmluvné strany

Obchodné meno: **KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť** ✓
Sídlo: K výstavisku 15
912 50 Trenčín
Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka č. 123/R
IČO: 34 139 800
IČ DPH: SK2020387336
Bankové spojenie: 2627800780/1100
Menom spol. konajú: Ing. Marian Zahradník, predseda predstavenstva
Ing. Dušan Rychtárik, podpredseda predstavenstva
ďalej aj „predávajúci“

Obchodné meno: **DMD GROUP, a.s.**
Sídlo: Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka č. 10037/R
IČO: 36 297 194
IČ DPH: SK2020174530
Bankové spojenie: 2620270449/1100
Menom spol. konajú: Ing. Roman Mikulovský, predseda predstavenstva
ďalej aj „kupujúci“

Čl. II Úvodné ustanovenia

- 1) Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť ako dodávateľ a spoločnosť DMD GROUP, a.s. ako investor uzatvorili dňa 23.07.2009 Zmluvu o finančnom zabezpečení pokračovania vo vývojových prácach na dokončenie systému ZUZANA 2, streleckých skúškach a ďalších činnostiach a o spôsobe prevodu vytvorených súvisiacich oceniteľných práv, č. zmluvy 36/2009 (ďalej „zmluva č. 36/2009“).
- 2) Zmluvné strany konštatujú, že spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť predložila na rokovanie Oponentskej rady, ktorá bola zriadená spoluvlastníkmi k hmotným a nehmotným výsledkom riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky pre systém ZUZANA 2 na základe Zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou zo dňa 15.06.2009 a Štatútu Oponentskej rady zo dňa 15.06.2009 a na rokovanie spoluvlastníkov k hmotným a nehmotným výsledkom riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky pre systém ZUZANA 2, ktoré sa konali dňa 08.04.2011:

- Informáciu o plnení etapy E.5 aktualizovaného harmonogramu Vecného, termínového a finančného plnenia projektu 155 mm/52 kal. ShKH ZUZANA 2
- Informáciu o plnení etáp E.6 – E.13 aktualizovaného harmonogramu Vecného, termínového a finančného plnenia projektu 155 mm/52 kal. ShKH ZUZANA 2.

3) V zmysle Informácie o plnení etapy E.5 boli na vývojové práce, strelecké skúšky a ďalšie činnosti na dokončenie systému ZUZANA 2 vynaložené finančné prostriedky vo výške 2.266.393,97 EUR, z ktorých sumu vo výške spolu 1.244.771,96 EUR uhradila spoločnosť DMD GROUP, a.s. spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť na základe zálohovej faktúry, a to dňa 06.04.2010 v časti vo výške 476.000,00 EUR a dňa 21.02.2011 v časti vo výške 768.771,96 EUR.

4) V súvislosti s vyššie uvedenou predloženou informáciou Oponentská rada na zasadnutí dňa 08.04.2011 prijala uznesenie č. 1/08-04-2011 v znení:

„Oponentská rada:

- berie na vedomie Informáciu o plnení etapy E.5 aktualizovaného Vecného, termínového a finančného plnenia projektu 155 mm/52 kal. ShKH ZUZANA 2 bez pripomienok,
- konštatuje, že dodávateľ (spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť) uskutočnil práce na plnení príslušnej etapy v zmysle predloženej informácie,
- na základe posúdenia predložených správ zo skúšok vykonaných v etape E.5 konštatuje, že je možné uskutočnené práce akceptovať,
- preskúmala výšku finančných prostriedkov vynaložených v rámci plnenia príslušnej etapy bez vyjadrenia pripomienok,
- odporúča spoluvlastníkom prevziať výsledky prác na plnení príslušnej etapy,
- odporúča investorovi (spoločnosti DMD GROUP, a.s.) uhradiť cenu za práce na plnení etapy E.5 v zmysle predloženej informácie, t.j. vo výške 2.266.393,97 EUR,
- odporúča spoluvlastníkom schváliť zmenu výšky spoluvlastníckych podielov jednotlivých spoluvlastníkov, a to zvýšením spoluvlastníckeho podielu spoločnosti DMD GROUP, a.s. o sumu ceny za práce na plnení etapy E.5 vo výške 2.266.393,97 EUR.“

5) V zmysle Informácie o plnení etáp E.6 – E 13 boli na vývojové práce, strelecké skúšky a ďalšie činnosti na dokončenie systému ZUZANA 2 vynaložené finančné prostriedky vo výške spolu 1.091.994,14 EUR (bez podvozku), z ktorých sumu vo výške spolu 389.821,39 EUR uhradila spoločnosť DMD GROUP, a.s. spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť na základe zálohovej faktúry, a to dňa 12.10.2009.

6) V súvislosti s vyššie uvedenou predloženou informáciou Oponentská rada na zasadnutí dňa 08.04.2011 prijala uznesenie č. 2/08-04-2011 v znení:

„Oponentská rada:

- berie na vedomie Informáciu o plnení etáp E.6 – E.13 aktualizovaného Vecného, termínového a finančného plnenia projektu 155 mm/52 kal. ShKH ZUZANA 2 bez pripomienok,
- konštatuje, že dodávateľ (spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť) uskutočnil práce na plnení príslušných etáp v zmysle predloženej informácie,

- na základe posúdenia predložených správ zo skúšok vykonaných v etapách E.6 – E.13 konštatuje, že je možné uskutočnené práce akceptovať,
- preskúmala výšku finančných prostriedkov vynaložených v rámci plnenia príslušných etáp bez vyjadrenia pripomienok,
- odporúča spoluvlastníkom prevziať výsledky prác na plnení príslušných etáp,
- odporúča investorovi (spoločnosti DMD GROUP, a.s.) uhradiť cenu za práce na plnení etáp E.6 – E.13 v zmysle predloženej informácie, t.j. vo výške 1.091.994,14 EUR,
- odporúča spoluvlastníkom schváliť zmenu výšky spoluvlastníckych podielov jednotlivých spoluvlastníkov, a to zvýšením spoluvlastníckeho podielu spoločnosti DMD GROUP, a.s. o sumu ceny za práce na plnení etáp E.6 – E.13 vo výške 1.091.994,14 EUR,
- odporúča investorovi (spoločnosti DMD GROUP, a.s.) uhradiť cenu podvozku TATRA v sume 791.300,00 EUR bez DPH a cenu munície v sume 389.821,39 EUR bez DPH (v rámci etapy E.7),
- odporúča spoluvlastníkom schváliť zmenu výšky spoluvlastníckych podielov jednotlivých spoluvlastníkov, a to zvýšením spoluvlastníckeho podielu spoločnosti DMD GROUP, a.s. o sumu ceny podvozku TATRA v sume 791.300,00 EUR bez DPH a sumu ceny munície v sume 389.821,39 EUR bez DPH (v rámci etapy E.7).“

Zmluvné strany berú na vedomie, že aktuálna hodnota stavu zásob (munície) na sklade predstavuje 374.359,00 EUR bez DPH, t.j. 449.230,80 EUR vrátane DPH.

Čl. III Predmet zmluvy

- 1) Predávajúci touto zmluvou prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k celkom oceneľným práv v zmysle vyššie uvedenej Informácie o plnení etapy E.5 aktualizovaného harmonogramu Vecného, termínového a finančného plnenia projektu 155 mm/52 kal. ShKH ZUZANA 2 a Informácie o plnení etáp E.6 – E.13 aktualizovaného harmonogramu Vecného, termínového a finančného plnenia projektu 155 mm/52 kal. ShKH ZUZANA 2 a vyššie uvedených uznesení č. 1/08-04-2011 a č. 2/08-04-2011 prijatých Oponentskou radou dňa 08.04.2011, a to vrátane 1 kusa podvozku TATRA a výsledkov prác na jeho úprave (ďalej „prevádzané celky oceneľných práv“). Kupujúci uvedené prevádzané celky oceneľných práv od predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva a preberá všetky súvisiace práva a povinnosti.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za prevod prevádzaných celkov oceneľných práv vo výške spolu **4.307.948,11 EUR vrátane DPH**, a to na základe faktúr vystavených predávajúcim v deň podpisu tejto zmluvy nasledovne:
 - faktúra – práce na plnení etapy E.5
 - fakturovaná suma: 2.266.393,97 EUR vrátane DPH
 - odpočítané zálohy: 2.266.393,97 EUR vrátane DPH (476.000,00 EUR + 768.771,96 EUR + 1.021.622,01 EUR)
 - zostatok k úhrade: 0,00 EUR

- faktúra – práce na plnení etáp E.6 – E.13, vrátane munície a podvozku
 - fakturovaná suma: 2.041.554,14 EUR vrátane DPH, z toho:
 - práce TOO : 299.155,35 EUR vrátane DPH
 - munícia : 449.230,80 EUR vrátane DPH
 - spracovanie dokumentácie : 343.607,99 EUR vrátane DPH
 - podvozok : 949.560,00 EUR vrátane DPH
 - odpočítané zálohy: 2.041.554,14 EUR vrátane DPH (389.821,39 EUR + 1.651.732,75 EUR)
 - zostatok k úhrade: 0,00 EUR

Splatnosť vystavených faktúr bude 14 dní odo dňa vystavenia tejto faktúry.

- 3) Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných celkoch oceníteľných práv neviaznu žiadne ťarchy, a že nie sú zaťažené žiadnym právom tretej osoby.
- 4) Predávajúci zodpovedá za vady prevádzaných celkov oceníteľných práv a poskytuje záruku za akosť počas dvoch rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy.
- 5) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k prevádzaným celkom oceníteľných práv v okamihu podpisu tejto zmluvy.

Čl. IV Osobitné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany konštatujú, že finančné vyjadrenie zvyšnej výšky prostriedkov zo zvýšenia základného imania spoločnosti DMD GROUP, a.s. v zmysle rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti DMD GROUP, a.s. zo dňa 10.12.2008 predstavuje 1.258.672,08 EUR (t.j. ide o rozdiel sumy zvýšenia základného imania vo výške 11.551.483,77 EUR a doteraz vynaložených súm).
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť DMD GROUP, a.s. poukáže spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť ako dodávateľovi zvyšnú časť prostriedkov zo zvýšenia základného imania vo výške 1.258.672,08 EUR vrátane DPH, a to na základe zálohovej faktúry, vystavenej spoločnosťou KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť v deň podpisu tejto zmluvy so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť použije uvedenú sumu v zmysle bodu 2 rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti DMD GROUP, a.s., ktorým je Fond národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 10.12.2008, ktoré bolo spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 425/2008, Nz 57595/2008, NCRIs 57111/2008 a v súlade s čl. II., bod 1) Zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou, ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 15.06.2009 a s cieľom zabezpečiť efektívne a hospodárne pokračovanie vo vývojových prácach na dokončenie systému ZUZANA 2, skúšok a ďalších činností v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti DMD GROUP, a.s.

Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť vystaví spoločnosti DMD GROUP, a.s. na vyššie uvedenú sumu vo výške 1.258.672,08 EUR vrátane DPH faktúru v deň uzavretia Zmluvy spoluvlastníkov systému ZUZANA 2 o schválení výšky, resp. zmeny výšky spoluvlastníckych podielov, na základe ktorej bude spoluvlastnícky podiel spoločnosti DMD GROUP, a.s. na systéme ZUZANA 2 zvýšený v pomere zodpovedajúcim sume 1.258.672,08 EUR.

- 3) Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť sa zaväzuje, že za finančné prostriedky, ktoré jej boli, resp. budú poukázané v zmysle tejto zmluvy od spoločnosti DMD GROUP, a.s. zrealizuje a ukončí všetky práce, skúšky, činnosti a vývoj, na ktoré boli uvedené finančné prostriedky určené v zmysle bodu 2 rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti DMD GROUP, a.s., ktorým je Fond národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 10.12.2008, ktoré bolo spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 425/2008, Nz 57595/2008, NCRIs 57111/2008, a to tak, že systém ZUZANA 2 bude spĺňať všetky požiadavky uvedené v TTP (Takticko – technické požiadavky) a TOO (Technicko – organizačné opatrenia), ktoré súvisia s kvalifikačnými skúškami (tendrom) v Indii, a to vrátane dodatočných požiadaviek uplatnených v súvislosti s priebehom kvalifikačných skúšok v Indii.
- 4) V prípade, ak finančné prostriedky poukázané od spoločnosti DMD GROUP, a.s. nebudú dostačujúce pre splnenie záväzku spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť, ktorý vyplýva z predchádzajúceho bodu, zaväzuje sa spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť zabezpečiť všetky ďalšie potrebné vývojové práce a iné činnosti na vlastné náklady. Zmluvné strany budú následne rokovať s ostatnými spoluvlastníkmi hmotných a nehmotných výsledkov riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky pre systém ZUZANA 2 o zohľadnení takto vynaložených nákladov spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, a.s. formou primeraného zvýšenia spoluvlastníckeho podielu spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť.

ČI. V

Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy a dokumentoch a dokladoch predložených v súvislosti s touto zmluvou ako aj o akýchkoľvek skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s touto zmluvou. Vyššie uvedené informácie, resp. skutočnosti považujú zmluvné strany za dôverné, resp. za obchodné tajomstvo.
- 2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné rozpory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním.
- 3) Právne vzťahy, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, alebo ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou sa riadia slovenským právom, najmä slovenským Obchodným zákonníkom. Prípadné spory sa budú riešiť podľa slovenského práva a pred slovenskými súdmi.
- 4) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len s písomným súhlasom oboch zmluvných strán vo forme písomných číslovaných dodatkov.

- 5) Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží kupujúci a dve vyhotovenia obdrží predávajúci.
- 6) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe jej slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V Trenčíne, dňa 8. 7. 2011

.....
predávajúci
/ Ing. Marian Zahradník
predseda predstavenstva
KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť

.....
predávajúci
/ Ing. Dušan Rychtárik
podpredseda predstavenstva
KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť

.....
kupujúci
Ing. Roman Mikulovský
predseda predstavenstva
DMD GROUP, a.s.

029/2012

**Dodatok č. 1 k
Zmluve o prevode vlastníckeho práva k celkom oceníteľných práv**

Číslo zmluvy: KD 015/2011

**ČI. I
Zmluvné strany**

Obchodné meno: **KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť**
Sídlo: K výstavisku 15
912 50 Trenčín
Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka č. 123/R
IČO: 34 139 800
IČ DPH: SK2020387336
Bankové spojenie: 2627800780/1100
Menom spol. konajú: Ing. Marian Zahradník, predseda predstavenstva
Ing. Dušan Rychtárik, podpredseda predstavenstva
ďalej aj „**predávajúci**“

Obchodné meno: **DMD GROUP, a.s.**
Sídlo: Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka č. 10037/R
IČO: 36 297 194
IČ DPH: SK2020174530
Bankové spojenie: 2620270449/1100
Menom spol. konajú: Ing. Roman Mikulovský, predseda predstavenstva
ďalej aj „**kupujúci**“

**ČI. II
Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.07.2011 Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k celkom oceníteľných práv; č. zmluvy: KD 015/2011 (ďalej „Zmluva“), na základe ktorej predávajúci previedol na kupujúceho vlastnícke právo k celkom oceníteľných práv v zmysle Informácie o plnení etapy E.5 aktualizovaného harmonogramu Vecného, termínového a finančného plnenia projektu 155 mm/52 kal. ShKH ZUZANA 2 a Informácie o plnení etáp E.6 – E.13 aktualizovaného harmonogramu Vecného, termínového a finančného plnenia projektu 155 mm/52 kal. ShKH ZUZANA 2 a uznesení č. 1/08-04-2011 a č. 2/08-04-2011 prijatých Oponentskou radou dňa 08.04.2011, a to vrátane 1 kusa podvozku TATRA a výsledkov prác na jeho úprave (ďalej „prevádzané celky oceníteľných práv“). Kupujúci uvedené prevádzané celky oceníteľných práv od predávajúceho kúpil do svojho výlučného vlastníctva a prebral všetky súvisiace práva a povinnosti.

ČI. III Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na vypustení textu tretieho odseku čl. IV., bod 2) Zmluvy, ktorý znel:

„Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť vystaví spoločnosti DMD GROUP, a.s. na vyššie uvedenú sumu vo výške 1.258.672,08 EUR vrátane DPH faktúru v deň uzavretia Zmluvy spoluvlastníkov systému ZUZANA 2 o schválení výšky, resp. zmeny výšky spoluvlastníckych podielov, na základe ktorej bude spoluvlastnícky podiel spoločnosti DMD GROUP, a.s. na systéme ZUZANA 2 zvýšený v pomere zodpovedajúcom sume 1.258.672,08 EUR.“

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

ČI. IV Záverečné ustanovenia

- 1) Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží kupujúci a dve vyhotovenia obdrží predávajúci.
- 2) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
- 3) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V Trenčíne, dňa 01.03.2012

KONŠTRUKTA - Defence
akciová spoločnosť
K výstavisku 15, 912 50 TRENČÍN
-1-

.....
predávajúci
Ing. Marian Zahradník
predseda predstavenstva
KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť

.....
predávajúci
Ing. Dušan Rychtárik
podpredseda predstavenstva
KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť

.....
kupujúci
Ing. Roman Mikulovský
predseda predstavenstva
DMD GROUP, a.s.

010/2013

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k celkom oceniteľných práv

Číslo zmluvy: KD 007/2013

Čl. I Zmluvné strany

Obchodné meno: **KONŠTRUKTA – Defence, a.s.**
Sídlo: Lieskovec 575/25
018 41 Dubnica nad Váhom
Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka č. 123/R
IČO: 34 139 800
IČ DPH: SK2020387336
Bankové spojenie: 2627800780/1100
Menom spol. koná: Ing. Roman Ušiak, člen predstavenstva
ďalej aj „**predávajúci**“

Obchodné meno: **DMD GROUP, a.s.**
Sídlo: Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka č. 10037/R
IČO: 36 297 194
IČ DPH: SK2020174530
Bankové spojenie: 2620270449/1100
Menom spol. konajú: Ing. Viliam Dubovický, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Kuljaček, člen predstavenstva
ďalej aj „**kupujúci**“

Čl. II Úvodné ustanovenia

- 1) Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť ako dodávateľ a spoločnosť DMD GROUP, a.s. ako investor uzatvorili dňa 23.07.2009 Zmluvu o finančnom zabezpečení pokračovania vo vývojových prácach na dokončenie systému ZUZANA 2, streleckých skúškach a ďalších činnostiach a o spôsobe prevodu vytvorených súvisiacich oceniteľných práv, č. zmluvy 36/2009 (ďalej „zmluva č. 36/2009“).
- 2) Zmluvné strany konštatujú, že spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s. predložila na rokovanie Oponentskej rady, ktorá bola zriadená spoluvlastníkmi k hmotným a nehmotným výsledkom riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky pre systém ZUZANA 2 na základe Zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou zo dňa 15.06.2009 a Štatútu Oponentskej rady zo dňa 15.06.2009, ktoré sa konalo dňa 27.03.2013 nasledovné správy:

- „155mm ShKH ZUZANA 2 – Správa o ukončení marketingovej činnosti a tendrových skúšok v Indii – Druhý celok oceníteľných práv – etapa E.5“ č. p. 139/TR/2013
- „Správa o priebežných výsledkoch riešenia projektu Zuzana 2 za obdobie 01.01.2012 -31.12.2012“ č. p. 381/TR/2013
- „Správa o priebežných výsledkoch riešenia projektu Zuzana 2 za obdobie 01.01.2013 -28.02.2013“ č. p. 446/TR/2013
- „Súhrnná správa z podnikových skúšok ZUZANA 2“ č. S-3476-13
- „Záverečná správa z vývojových prác na delostreleckom systéme ZUZANA 2“ č. S-3477-13

a že na uvedenom rokovaní prijala Oponentská rada nasledujúce uznesenia:

1. Oponentská rada berie na vedomie predložené správy:
 - „155mm ShKH ZUZANA 2 – Správa o ukončení marketingovej činnosti a tendrových skúšok v Indii – Druhý celok oceníteľných práv – etapa E.5“ č. p. 139/TR/2013
 - „Správa o priebežných výsledkoch riešenia projektu Zuzana 2 za obdobie 01.01.2012 -31.12.2012“ č. p. 381/TR/2013
 - „Správa o priebežných výsledkoch riešenia projektu Zuzana 2 za obdobie 01.01.2013 -28.02.2013“ č. p. 446/TR/2013
 - „Súhrnná správa z podnikových skúšok ZUZANA 2“ č. S-3476-13
 - „Záverečná správa z vývojových prác na delostreleckom systéme ZUZANA 2“ č. S-3477-13
 (ďalej „správy“) bez pripomienok.
2. Oponentská rada konštatuje, že dodávateľ (spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, akciová spoločnosť uskutočnil práce na plnení príslušných etáp (E.5 a E.6, E.7, E.12, E.13) v zmysle predložených správ.
3. Oponentská rada na základe posúdenia predložených správ konštatuje, že je možné uskutočnené práce (etapy E.5 a E.6, E.7, E.12, E.13) akceptovať.
4. Oponentská rada konštatuje, že uskutočnené práce (E.5 a E.6, E.7, E.12) sú v súlade s Takticko – technickými požiadavkami.
5. Oponentská rada preskúmala výšku finančných prostriedkov vynaložených v rámci plnenia príslušných etáp bez vyjadrenia pripomienok, t.j. ide o E.5 vo výške 223 149,94 EUR, čím bola dosiahnutá úroveň 100 % plánovanej sumy za druhý celok oceníteľných práv a o E.6, E.7, E.12, E.13 vo výške 1 035 522,14 EUR, čím bola dosiahnutá úroveň 100 % plánovanej sumy za tretí celok oceníteľných práv.
6. Oponentská rada odporúča spoluvlastníkom prevziať výsledky prác na plnení príslušných etáp (E.5 a E.6, E.7, E.12, E.13).
7. Oponentská rada odporúča investorovi (spoločnosti DMD GROUP, a.s.) uhradiť cenu za práce na plnení príslušných etáp v zmysle predložených správ, t.j. etapa E.5 vo výške 223 149,94 EUR a etapy E.6, E.7, E.12, E.13 vo výške 1 035 522,14 EUR.

8. Oponentská rada odporúča spoluvlastníkom schváliť zmenu výšky spoluvlastníckych podielov jednotlivých spoluvlastníkov, a to zvýšením spoluvlastníckeho podielu spoločnosti DMD GROUP, a.s. o sumu vo výške 223 149,94 EUR (etapa E.5) a o sumu vo výške 1 035 522,14 EUR (etapy E.6, E.7, E.12 a E.13).
9. Oponentská rada konštatuje, že vývojové práce za celý projekt boli realizované v celkovom objeme 11 551 483,77 EUR, čo predstavuje 100 % zo sumy zvýšenia základného imania spoločnosti DMD GROUP, a.s. Fondom národného majetku SR v zmysle notárskej zápisnice zo dňa 10.12.2008 a konštatuje, že uskutočnené vývojové práce sú bez väd, resp. nedostatkov.
10. Oponentská rada súhlasí s návrhom na využitie zostatkových predmetov – vid' správa č. S-3477-13.
11. Oponentská rada konštatuje, že hmotné a nehmotné výstupy riešenia projektu na dokončenie systému ZUZANA 2 a zostatkové predmety pri riešení projektu na dokončenie systému ZUZANA 2 (v zmysle Záverečnej správy z vývojových prác na delostreleckom systéme ZUZANA 2, č. S-3477-13) sú v spoluvlastníctve spoluvlastníkov systému ZUZANA 2.

Čl. III Predmet zmluvy

- 1) Predávajúci touto zmluvou prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k celkom oceneľným právam v zmysle čl. II, bod 2) tejto zmluvy, vyššie uvedených správ a vyššie uvedeného uznesenia prijatého Oponentskou radou dňa 27.03.2013, t.j. etapa E.5 vo výške 223 149,94 EUR a etapy E.6, E.7, E.12, E.13 vo výške 1 035 522,14 EUR (ďalej „prevádzané celky oceneľných práva“). Kupujúci uvedené prevádzané celky oceneľných práva od predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva a preberá všetky súvisiace práva a povinnosti.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za prevod prevádzaných celkov oceneľných práva vo výške spolu **1 258 672,08 EUR vrátane DPH**, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim v deň uzavretia tejto zmluvy, pričom z kúpnej ceny bude odpočítaná suma vo výške 1 258 672,08 EUR vrátane DPH, ktorú kupujúci zaplatil predávajúcemu na základe zálohovej faktúry č. 501107 vystavenej predávajúcim dňa 08.07.2011 vo výške 1 258 672,08 EUR.
- 3) Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných celkoch oceneľných práva neviaznu žiadne ťarchy, a že nie sú zaťažené žiadnym právom tretej osoby.
- 4) Predávajúci zodpovedá za vady prevádzaných celkov oceneľných práva a poskytuje záruku za akosť počas dvoch rokov odo dňa uzavretia tejto zmluvy.
- 5) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k prevádzaným celkom oceneľných práva v okamihu uzavretia tejto zmluvy.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy a dokumentoch a dokladoch predložených v súvislosti s touto zmluvou ako aj o akýchkoľvek skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s touto zmluvou. Vyššie uvedené informácie, resp. skutočnosti považujú zmluvné strany za dôverné, resp. za obchodné tajomstvo.
- 2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné rozpory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním.
- 3) Právne vzťahy, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, alebo ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou sa riadia slovenským právom, najmä slovenským Obchodným zákonníkom. Prípadné spory sa budú riešiť podľa slovenského práva a pred slovenskými súdmi.
- 4) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len s písomným súhlasom oboch zmluvných strán vo forme písomných číslovaných dodatkov.
- 5) Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží kupujúci a dve vyhotovenia obdrží predávajúci.
- 6) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V Trenčíne, dňa 23.04.2013

.....
Ing. Roman Ušiak
člen predstavenstva
KONŠTRUKTA – Defence, a.s.

.....
Ing. Viliam Dubovický
predseda predstavenstva
DMD GROUP, a.s.

.....
Ing. Pavol Kuljaček
člen predstavenstva
DMD GROUP, a.s.

MINISTERSTVO OBRANY SR
sekcia obranného plánovania
a manažmentu zdrojov

Bratislava 8. júna 2010

KONŠTRUKTA-Defence, a. s.,
Ing. Vladimír Samák
člen predstavenstva
K výstavisku 15
P. O. Box 62

912 50 Trenčín

KONŠTRUKTA - Defence akciová spoločnosť		
Registratúrna značka:	Došlo dňa:	02. 07. 2010
	č. podania:	Prílohy: 1/4.
Znak hodnoty a lehota uloženia:	905/0BCH/10	
	č. spisu:	Vybaví útvár:

Váš list číslo/zo dňa
831/OBCH/201

Naše číslo
SEOPMZ-121-39/2010-OdV

Vybavuje/
Ing. Bohuslav Pavelka
0960/317 554

Vec:
ZUZANA 2 -Vyčíslenie vkladov MO SR

Na základe Vášho spisu č.p.: 831/OBCH/2010 a záverov z rokovania oponentskej rady zo dňa 10.6.2010 k „Správe o vývojových prácach na dokončenie projektu a streleckých skúšok do kvalifikačných skúšok v Indii-155 mm ShKH ZUZANA 2 v období 01.04.2008 až 25.04.2010“ Vám zasielam preinvestované prostriedky a výkony pracovníkov rezortu MO SR pri riešení predmetnej úlohy za rok 2009 do 25. 04.2010, ktoré je nasledovné:

Por. čís.	Zložka	Finančné náklady v €
1.	VTSÚ Záhorie	744 957,95,-
	Celkom rezort MO SR	744 957,95,-

Uvedený vklad predstavuje práce a služby poskytované VTSÚ Záhorie za rok 2009 do 25.04.2010. Zároveň sú v priloženej prílohe za celé uvažované obdobie vyčíslené aj vynaložené finančné prostriedky za poskytnutý spotrebný materiál riešiteľovi, ktorý je potrebné fyzicky vrátiť do skladových zásob VTSÚ Záhorie.

Na základe týchto skutočností a schválenej „Zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou“ Vás žiadam o zapracovanie vyčísleného vkladu na zvýšenie spoluvlastníckeho podielu MO SR pri riešení projektu ZUZANA 2. Zároveň Vás žiadam o zvolanie zástupcov spoluvlastníkov

systemu ZUZANA 2 na pracovné rokovanie, ktorého cieľom bude schválenie zmeny výšky spoluvlastníckych podielov oceníteľných práv MO SR na projekte ZUZANA 2.

Podklad od VTSÚ Záhorie je priložený v prílohe spisu.

Ing. Ľudovít MIKUŠKA
generálny riaditeľ-
národný riaditeľ pre vyzbrojovanie

Prílohy:
Vyčíslenie vkladov -VTSÚ Záhorie – 4 listy



Záhorie, 24. júna 2010

Ministerstvo obrany SR
Sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov
Ing. Ľudovít Mikuška
generálny riaditeľ – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie
Bratislava

Váš list č. / zo dňa

Naše číslo
VTSÚ-559/2010-RVTSÚ

Vybavuje /
Ing. Karol Morávek, PhD.
034/6970202

Vec: Vyčíslenie vkladov - ZUZANA 2

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Zápisu z rokovania oponentskej rady k projektu Zuzana-2 č.p. 811/TR/2010 konaného dňa 10. júna 2010 v Konštrukta-Defence a.s. Trenčín, Vám zasielam finančné vyčíslenie výkonov, ktoré boli realizované pracovníkmi VTSÚ Záhorie v priebehu roku 2009 a do 25. apríla 2010. Zároveň Vám odporúčam požiadať ostatných spoluvlastníkov, v záujme objektivizácie spoluvlastníckych podielov v riešení projektu Zuzana-2, o stretnutie s cieľom zapracovať tento vklad do celkového podielu MO SR v rámci uvedeného projektu.

Finančné vyjadrenie vychádza z „Cenníka za práce a služby poskytované VTSÚ Záhorie v roku 2009“ č.p. VTSÚ-102/2009-OE. Z dôvodu objektívneho posúdenia vkladov odporúčam pri stanovení vkladu MO SR uvažovať s rovnakou hodinovou zúčtovacou sadzbou ako u riešiteľa (Konštrukta-Defence, a.s. Trenčín). VTSÚ Záhorie má hodinovú zúčtovaciu sadzbu 27,45 €.

Finančné vyčíslenie nákladov za rok 2009

Položka	Suma v €
Kapacity - 19 482,5 hodín	534 794,63
Využitie dopravnej techniky	11 166,96
Využitie meracích zariadení	34 174,20
Využitie laboračných prístrojov a zariadení	13 693,59
Využitie strelníc	10 372,50
Využitie zbraní	3 047,25
Cestovné	731,70
C E L K O M	607 980,83 €

adovateľ: Ministerstvo obrany SR, Zriaďovacia listina číslo: 86556 z 08. 01. 1997 spolu s Dodatkom č.3.

ik. spoj. Štátna pokladnica
00800902

Číslo účtu 7000273641/8180
7000273625/8180

tel. 00421-034-6970111
fax: 00421-034-6514659

e-mail: vtsu@vtsu.sk
http://www.vtsu.sk

Mimo to bol riešiteľovi poskytnutý spotrebný materiál (v rámci urýchlenia procesu skúšok) v celkovej sume 25 467,10 €, ktorý musí riešiteľ fyzicky vrátiť do skladových zásob VTSÚ Záhorie.

Finančné vyčíslenie nákladov za rok 2010 (do 25. 4.)

Položka	Suma v €
Kapacity – 4 392 hodín	127 368,00
Využitie dopravnej techniky	2 283,27
Využitie meracích zariadení	3 488,73
Využitie laboračných prístrojov a zariadení	2 166,90
Využitie strelníc	1 576,62
Cestovné	93,60
C E L K O M	136 977,12 €

Mimo to bol riešiteľovi poskytnutý spotrebný materiál (v rámci urýchlenia procesu skúšok) v celkovej sume 6 115,08 €, ktorý musí riešiteľ fyzicky vrátiť do skladových zásob VTSÚ Záhorie.

S pozdravom

Ing. František Petráš
riadiateľ

Prílohy: 1 x Materiál ZUZANA-2 obdobie 1.1.2009 – 31.12.2009 – 1 list
1 x Materiál ZUZANA-2 obdobie 1.1.2010 – 30. 4.2010 – 1 list

Vypracoval: Viktória Wolfová
Súhlasí: Ing. František Petráš
Počet listov: 1
Registratúrna značka: A6-09
Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 2 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 - pre adresáta
Výtlačok č. 2 - pre spis

M A T E R I Á L

Obdobie: 1.1.2009 - 31.12.2009

Uloha: ZUZANA-2

Zariadenie	MJ	Cena	Počet MJ	CELKOM v €
DVD-R	ks	0,990	20,000	19,800
6-zásuvka samostatná	ks	3,320	1,000	3,320
Balón meteor.TOTEX TA-200	ks	39,646	91,000	3607,786
Balón meteor.TOTEX TA-200	ks	29,646	2,000	59,292
Batéria LR 06 1,5V	ks	1,650	16,000	26,400
Batéria LR 20 1,5V	ks	9,150	8,000	73,200
Batéria PH 9V	ks	3,550	4,000	14,200
Box na CD	ks	0,240	20,000	7,200
Kartáč ocelový kotúčový pr. 200	ks	0,830	4,000	3,320
Klince stavebné 120 mm	kg	1,062	5,000	5,310
Klince stavebné 63 mm	kg	1,380	5,000	6,900
Matica presná M 12	ks	0,127	24,000	3,048
Oceľ plochá 50x6	kg	0,886	12,000	10,632
Papier xerox	ks	0,009	2000,000	18,000
Podložka pr. 13	ks	0,050	24,000	1,200
Rezivo list. bukové 33mm	m3	175,160	0,150	26,274
Rádiosonda VAISALA RS 80-67	ks	214,920	2,000	429,840
Rádiosonda VAISALA RS 80-67	ks	215,020	91,000	19566,820
Toner HP/LJ C-3900A	ks	53,900	2,000	107,800
Tyč závitová M-12 zin.	ks	1,070	10,000	10,700
Valček tlakomerný 6x9,8	ks	0,066	107,000	7,062
Valček tlakomerný 8x13	ks	2,086	295,000	615,370
Valček tlakomerný 8x13	ks	2,079	58,000	120,582
Vidlica k chránenej zásuvke	ks	2,240	1,000	2,240
Vodík	m3	5,630	29,000	163,270
Vodík	m3	6,810	14,000	95,340
Vodík	m3	5,020	13,500	67,770
Vodík	m3	5,090	73,500	374,115
batéria PH	ks	1,000	4,000	4,002
tyč závit.	ks	0,390	2,000	0,780
vrták	ks	0,730	2,000	1,460
vrták	ks	0,810	2,000	1,620
Šnúra elektrická CYSY	m	0,830	15,000	12,450

CELKOM

25467,103

MATERIÁL

Obdobie: 1.1.2010 - 30.4.2010

Uloha: ZUZANA-2

Zariadenie	MJ	Cena	Počet MJ	CELKOM v €
Balón meteor.TOTEX TA-200	ks	39,646	16,000	634,336
Balón meteor.TOTEX TA-200	ks	39,464	3,000	118,392
Balón meteor.TOTEX TA-600	ks	39,464	3,000	118,392
Batéria LR 3 1,5V	ks	0,732	6,000	4,392
Batéria LR 6 1,5V	ks	0,660	12,000	7,920
CD-R	ks	0,590	25,000	14,750
DVD-R	ks	0,697	10,000	6,970
Hrebeň 6mm	ks	0,067	200,000	13,400
Kuželík tlak. 8x13	ks	0,151	33,000	4,983
Papier Xerox A4	ks	0,009	2500,000	22,500
Rezivo listnaté buk 33mm	m3	209,440	0,100	20,944
Rezivo listnaté buk 33mm	m3	175,160	0,200	35,032
Rádiosonda VAISALA RS 80-67	ks	215,020	23,000	4945,460
Tmel na tlakomery	ks	13,076	3,000	39,228
Vodík	m3	5,260	12,000	63,120
Vodík	m3	5,020	13,000	65,260

CELKOM

6115,079

Bratislava 18. apríla 2013

KONŠTRUKTA-Defence, a. s.,
Ing. Roman Ušiak
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ
Lieskovec 575/25

018 41 Dubnica nad Váhom

KONŠTRUKTA - Defence akciová spoločnosť		
Registratúrna značka:	Došlo dňa: 24. 04. 2013	
	č. podania:	Prilohy: 1/1
Znak hodnoty a lehota uloženia:	414/32/2013	
	č. spisu: /	Vybaví úvar: /

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SEMPO-28-16/2013-OdPOS

Vybavuje/
Ing. Bohuslav Pavelka
0960/317 554

Vec:
ZUZANA 2 -Vyčíslenie vkladov MO SR

Na základe prípravy zasadania spoluvlastníkov k hmotným a nehmotným výsledkom riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky pre zbraňový systém 155 mm ShKH ZUZANA 2 Vám zasielam preinvestované prostriedky a výkony pracovníkov rezortu MO SR pri riešení predmetnej úlohy za rok 2009 do 25. 04.2010 a 2012 do 28.3.2013, ktoré je nasledovné:

Por. čís.	Zložka	Finančné náklady v €
1.	VTSÚ Záhorie (2009-25.4.2010)	744 957,95,-
2.	VTSÚ Záhorie (2012-28.3.2013)	73 792,59,-
	Celkom	818 750,54,-

Uvedený vklad predstavuje práce a služby poskytované VTSÚ Záhorie za uvedené obdobie. Zároveň sú v priloženej prílohe za celé uvažované obdobie vyčíslené aj vynaložené finančné prostriedky za poskytnutý spotrebný materiál riešiteľovi, ktorý je potrebné fyzicky vrátiť do skladových zásob VTSÚ Záhorie.

Na základe týchto skutočností a schválenej „Zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou“ Vás žiadam o zapracovanie vyčísleného vkladu do pripravovaného dokumentu na zvýšenie spoluvlastníckeho podielu MO SR pri riešení projektu ZUZANA-2, ktorý bude odsúhlasený na najbližšom zasadaní spoluvlastníkov.

Rozpis jednotlivých položiek vkladu MO SR (VTSÚ Záhorie) za obdobie 2012-28.3.2013 je priložený v prílohe listu rozpis za obdobie 2009-25.4.2010 Vám bol už dodaný.

S pozdravom

Ing. Milan ČELKO
generálny riaditeľ -
národný riaditeľ pre výzbrojovanie

Prílohy:
Vyčíslenie vkladov VTSÚ Záhorie do úlohy ZUZANA-2 – 1 list

Vklady VTSÚ Záhorie do úlohy ZUZANA-2

Rok 2012

Položka	Suma v €
Kapacity - 1263,0 hodín	36 627,00
Využitie dopravnej techniky	1 946,64
Materiál - výdaj zo skladu	1 563,66
Využitie meracích prístrojov	1 911,99
Využitie strelníc	497,88
Cestovné príkazy	99,60
C E L K O M	42 646,77 €

Rok 2013

Položka	Suma v €
Kapacity - 987,0 hodín	28 623,00
Využitie dopravnej techniky	671,43
Laboračné prístroje a zar.	5,75
Využitie meracích prístrojov	1 327,76
Využitie strelníc	497,88
Cestovné príkazy	20,00
C E L K O M	31 145,82 €

Roky 2012 a 2013 celkom	73 792,59 €
-------------------------	-------------