Zmluva na vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)
~ZvysSenie bezpecnosti dopravy na dialniciach a rychlostnych cestach,
vymena a doplnenie zvodidiel na useku R1 Sasovské Podhradie — Zvolen
(R1 v km 216,700 — 233,120)*

#3042 3370%

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,zmluva®)

Cislo objednavatela: 2/%&7/5/4/;/5

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel

Obchodné meno:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:
zastupene:

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel./Fax:

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnene na
rokovanie:

-vo veciach zmluvnych:
-vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

tC DPH:

Tel./Fax:

Cislo zhotovitela: 1091-00

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |., Oddiel: Sa, vlozka ¢. 3518/B
predstavenstvo

Ing. Milan Gajdos,

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Stefan Torok, ¢len predstavenstva

35919 001
2021937775
SK2021937775

(dalej len ,objednavatel*)

a

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Panenska 13, 811 03 Bratislava

Spolo¢nost' s ru€enim obmedzenym, zapisana v Obchodnom

registri Okresného sudu Bratislava |, odd.: Sro, vioZzka €.
35261/8

konatelia

Ing. Valerian Horvath, konatel

Ing. Stefan Choma, konatel

359 256 21
2021986494
SK2021986494

(dalej len ,zhotovitel")
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¢ 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v Clanku 2 zmluvy (dalej len
,dielo"). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela cenu uvedenu v Clanku 6 tejto
zmiuvy.

ClL2
PREDMET DIELA

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre objednavatefa v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve vypracuje a odovzda dokumentaciu na realizaciu stavby , ZvySenie bezpecnosti dopravy
na diafniciach a rychlostnych cestach , vymena a dopinenie zvodidiel na Useku R1 Sasovské
Podhradie — Zvolen (R1 v km 216,700 — 233,12)" (dalej len ,DRS") v 6 vyhotoveniach v tlatengj
forme a 3 x v digitalnej forme na CD, resp. DVD.

Na predmet diela v zmysle tohto &lanku sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Vykresovu Cast dokumentacie je zhotovitel povinny dodat vo formate dwg alebo dgn, textovu
a tabulkovu ¢ast vo formate .doc a .xIs, obrazkovu Cast vo formate .pdf a jpg a kompletnu
dokumentaciu vo formate .pdf. v Strukture expedovanej dokumentacie v tlatenej forme.

¢L3
ROZSAH DIELA

Podrobny rozsah a obsahu predmetu diela podla ¢lanku 2 je uvedeny v sutaznych podkladoch
(Cast' B.1 Opis predmetu zdkazky) objednavatela pre verejnu sutaz vyhlasenu objednavatefom
vo Vestniku verejného obstaravania €. 45/2013 zo dna 5.3.2013 pod zn. 3459-MSS.

ClLa
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEL'A A ZHOTOVITELA

Objednavatel poskytne po nadobudnuti ucinnosti zmluvy na CD/DVD zhotovitelovi nasledujuce
podklady:
4.1.1 Polohopisny a vyskopisny plan  koruny cestnej komunikacie R1 v Useku Sasovske
Podhradie - Zvolen.
V priebehu vykcnavania diela sa minimaine raz za mesiac uskuto¢ni pracovnée rokovanie medzi
zhotovitelom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie") podla poziadaviek
objednavatela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného
rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana a ktory je podkladom v zmysle bodu
4.3 tohto €lanku. Zhotovitel je povinny poCas pracovnych rokovani objednavatela informovat
o stave rozpracovanosti diela. Zoznam uc€astnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitef
s objednavatefom spravidla 5 dni vopred pred jeho konanim.
Objednavate! sa zavazuje, ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu spolupdsobenie, ato najma poskytovanim upresiujucich alebo dopliujucich udajov
alebo nevyhnutnych podkladov potrebnych na vykonanie diela v sulade s touto zmluvou.
Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 4.3 tohto Clanku v lehote
a spdsobom dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.

~ CL5
TERMIN PLNENIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dorucit DRS po zapracovani pripomienok zo zaverecneho prerokovania
do sidla objednavatela do troch mesiacov odo dia nadobudnutia i¢innosti tejto zmluvy.

Diiom doru¢enia DRS do sidla objednavatela sa zacina preberacie konanie. Ucelom
preberacieho konania je zistenie skutocnosti, &i DRS spina kvantitativne a kvalitativne viastnosti
uvedené vtejto zmluve avsutaznych podkladoch. Na ugely tejto zmluvy DRS nespina
kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené vtejto zmluve, ak ma vady, ktoré su
objednavatelom zistitelné pri vynalozeni nalezitej starostlivosti poCas preberacieho konania,
alebo nespina aj dal$ie poziadavky uvedené v tejto zmluve (dalej len ,zjavné vady").
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Preberacie konanie je skontené diom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a
zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skuto¢nost, ze DRS nema v den
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutocnost uvedenu v prvej vete bodu 5.7
tohto lanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do 15 dni odo dnha doruéenia
DRS objednavatelovi. Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden
obdrzi objednavatel a druhy zhotovitel.

Ak objednavatel poCas preberacieho konania zisti skutoCnost, ze DRS ma zjavné vady,
oznami pisomne tuto skutoCnost zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do
sidla zhotovitela v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto Clanku (dalej len ,0znamenie o zjavnych
vadach"). V oznameni o zjavnych vadach urli objednavatel suCasne lehotu na odstranenie
zjavnych vad.

Odo dia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto Clanku
neplynie. Odo dna doru¢enia DRS spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, ze zjavneé vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela, plynie lehota
uvedena v ¢lanku 5.4 dalej, pricom sa jej dizka sucasne predizuje o 7 dni (dalej len ,predizené
preberacie konanie®).

Ak objednavatel pogas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skutocne odstranené, a DRS uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany podla bodu
5.4 tohto &lanku.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podlfa tohto c¢lanku, objednavatel pisomne vyzve
zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni DRS, ato ku dau
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za defn odovzdania DRS zhotovitelom objednavatefovi a sucasne aj za den prevzatia
DRS objednavatefom od zhotovitela.

Cl.6
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zékon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon o cenach (dalej len ,vyhlaska") a su v nej zahrnuté vetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za u¢elom riadneho vykonania diela.

Cena za DRS bez DPH v EUR: 32 180,00

DPH 20% v EUR: 6 436,00

Cena DRS vratane DPH v EUR: 38 616,00

slovom: TridsatosemtisicSeststosestnast EUR s DPH

Zhotovitel vyhotovi fakturu v zmysle bodu 6.2 na zaklade preberacieho protokolu
podpisaného oboma zmluvnymi stranami podfa bodu 5.4 ¢lanku 5 tejto zmluvy.
Splatnost’ faktury je 30 (tridsat) kalendarnych dni odo dna jej doporu¢eneho dorucenia do sidla
objednavatela. Zhotovitel vyhotovi faktaru v pisomnej forme, jej tabulkove prilohy vsak sucasne
predloZi aj v elektronickej forme vo formate Microsoft Excel.
Faktura musi obsahovat obligatorne nalezitosti podla §74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Na faktire bude uvedené Ccislo zmluvy
a predmet fakturacie v zmysle ¢lanku 2 tejto zmluvy, referencné Cislo u objednavatela, bankovée
spojenie v zmysle zmluvy. Sucasne v textovej ¢asti bude uvedene Cislo stavby YTV 1711
pridelené objednavatelom. Fakturovana suma bude za verejnu pracu - naklady na DSP. Ak
faktura nebude obsahovat vyssie uvedené udaje alebo ak bude obsahovat nespravne udaje,
objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi spolu s ozna¢enim nedostatkov,
pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa prerusuje
anova lehota splatnosti zacne plynut dinom nasledujicim po dni doporu¢eného dorucenia
opravenej alebo doplnenej faktury.
Na ucely fakturacie sa za den dodania DRS povazuje den podpisania preberacieho protokotu
oboma zmiuvnymi stranami podla ¢lanku 5 zmiuvy.
Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah
diela vyplyvajuci z tejto zmiuvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora
nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace®). Podkladom na
uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo pisomna
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poZiadavka objednavatela na naviac prace. Cenu uvedenu v tomto Clanku je pripustné v tomto
pripade zmenit, ak naviac prace budu mat' na fiu preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny podla bodu 6.7 tohto Clanku naviac prace budu ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela.

V pripade zmeny ceny podla bodu 6.7 tohto ¢lanku a nemoznosti ocenenia naviac prac podfa
bodu 6.8 tohto ¢lanku, budu tieto ocenene v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla
zakona o cenach.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti zmiuvy
doporucene dorucit’ prislusnou bankou, pobockou zahranicnej banky alebo zahranicnou bankou
(dalej len ,banka®) potvrdent finanénu identifikaciu, ktora bude obsahovat' udaje o majitelovi
udtu (nazov, adresa, krajina, ICO, IC DPH) ako aj Gdaje o banke (nazov, adresa, krajina, kod
banky, ¢islo Uctu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit' tento UCet, identifikaciu
nového uétu, v prospech ktorého sa budu pripisovat v8etky platby, ktoré je objednavatel podla
zmluvy alebo v suvislosti sjej plnenim povinny hradit zhotovitelovi, je povinny oznamit
objednavatelovi bezodkladne primerane rovnakym spésobom, ako je uvedene v prvej vete tohto
bodu.

L7
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim DRS, alebo ktorejkolvek jeho Casti v sulade
s ¢lankom 5 tejto zmluvy zavazuje sa zhotovitel zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1 % z ceny DRS vratane DPH uvedenej v ¢lanku 6, bod 6.2 za kazdy den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost odstranit’ zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych
vadach v lehote uvedenej v bode 5.5 druhd veta tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 Eur (slovom dvadsat eur) za kazdy den, pokial
porusenie povinnosti trva.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury podla ¢lanku 6 tejto zmluvy zavazuje sa
objednavatel zaplatit' zhotovitefovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy
defn omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve, okrem povinnosti
uvedene] vbode 7.1 a7.2 tohto ¢lanku, vznika objednavatelovi narok na zmiuvnu pokutu
vo vyske 30 Eur (slovom tridsat’ eur) za kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva ato za
kazdé takéto porusenie samostatne.

Tymto ¢&lankom nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu skody, ktora vznikne
zmluvnej strane porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapocCitané v sulade
ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

¢l 8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou,
bude dodrziavat' ustanovenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych
v Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujuce sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona podla podmienok uvedenych v tejto zmluve
a v sutaznych podkladoch, bude mat vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
a bude bez vad.

Ak pri vykonavani diela zhotovitelom vzniknu nejasnosti tykajlice sa vlastnosti predmetu diela
alebo spdsobu jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje pri ich rieseni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela, pisomnymi
dohodami zmluvnych stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych stretnuti (bod
4.2 ¢lanku 4).

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela. ktora sa stane zjavnou v zarucnej dobe,
bezodplatne v lehote uréenej objednavatelom (dalej len lehota na odstranenie vady")..Zaru¢na
doba zagina plynut diom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany
zmluvnymi stranami podla &lanku 5 tejto zmluvy a kong&i uplynutim piatich rokov odo dna,
v ktorom nadobudne pravoplatnost kolaudacné rozhodnutie pre stavbu ,ZvySenie bezpecnosti
dopravy na dialniciach a rychlostnych cestach, vymena a doplnenie zvodidiel na useku R1
Sasovské Podhradie — Zvolen (R1 v km 216,700 — 233, 120)*.
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Objednavatel sa zavazuje oznamit vadu diela zhotovitefovi bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou (dalej len ,0znamenie o vade’). V pisomnom oznameni o vade objednavatef
sucasne uréi aj lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje v lehote S$trnastich
kalendarnych dni odo dna doruéenia oznamenia ovade do jeho sidla, dorucit do sidla
objednavatefa pisomné vyhlasenie, v ktorom uzna alebo neuzna narok objednavatela na
odstranenie vady v sulade s tymto bodom. Objednavate! sa zavazuje zhotovitelovi pisomne
potvrdit skutocnost, Ze vada diela bola odstranena, az po jej skutocnom odstraneni.

- CL9
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia véetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomne naroky
zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmiuvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost porusila) a jeho ucinky nastavaju diom dorucenia zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost porusila. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitelom sa
povazuje aj neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach
v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.5 ¢lanku 5 tejto zmluvy alebo postupenie akejkolvek
pohladavky (prava) vyplyvajlcej z tejto zmluvy na tretiu osobu podla bodu 11.3 ¢lanku 11 tejto
zmluvy.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy avzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 anasl zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa preukaze, ze zhotovitel v ponuke prediozil
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupiné alebo skreslené udaje. Objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel nezatne, prerusi alebo zastavi vykonavanie
diela z inych dévodov ako dévodov na strane objednavatela alebo z dévodov skutoCnosti, ktore
zhotovitel nemohol predvidat v case uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezite]
starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat’.

Kazda zmluvna strana je opravnena odstupit od zmluvy aj v pripade, ak druha zmluvna strana
porudi niektoru zo svojich povinnosti podstatnym spésobom.

Objednavate! je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dovodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zacina plynut’ prvym dnom kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doruCena do sidla
zhotovitela.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.7 tohto &lanku ma objednavatel narok, aby mu
zhotovitel v lehote dvoch tyzdhov odo dia uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo
doru¢enim do jeho sidla v stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku dnu uplynutia
vypovednej lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.7 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil &ast ceny diela uvedenu v clanku 6 tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobne a fakturacnée
podmienky primerane platia ustanovenia ¢lanku 6 tejto zmiuvy.

CL.10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo nepouzit bez suhlasu objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré su

10.2

uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a u¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie predmetu
tejto zmluvy, zhotovitel zabezpei sich vlastnikmi poskytnutie prisludnych suhlasov
a uzatvorenie dohod za podmienok uvedenych v prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a Gginnych v Slovenskej republike a podla sutaznych podkladov. Finan¢né
naroky s tymto stvisiace znasa zhotovitel.
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Zhotovitel je opravneny pouzit’ skuto¢nost, Ze vykonal dielo, na ucely preukazovania referencii.
Je povinny véak pritom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie
su dotknute.

Vlastnicke pravo k dielu objednavatel nadobuda difiom jeho odovzdania a prevzatia podla
¢lanku 5 tejto zmluvy. Zhotovitel tymto suhlasi, aby objednavatel po¢as 15-drovej lehoty podla
bodu 5.4
¢lanku 5 poskytol dielo na vyjadrenie organom a organizaciam, ktorych vyjadrenie je potrebné
k vydaniu stavebného povolenia.

Nebezpetenstvo Skody na diele prechadza zo zhotovitela na objednavatela sucasne
s prechodom vlastnickeho prava podla bodu 10.4 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri priprave diela ustanovenie § 34 ods.7 zakona C. 25/2006
Z.z. overejnom obstardavani aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov a vietky dalsie ustanovenia daného zakona.

V pripade, Ze dielo, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spifia nalezitosti autorského
diela podla zakona ¢. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym
pravom (autorsky zékon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len , autorsky zakon"), zhotovitel
udeluje objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy licenciu podla § 40
autorského zakona vyhradnu licenciu bez ¢asového a teritorialneho obmedzenia, v rozsahu
uvedenom v §18 ods. 2 autorského zakona, pricom objednavatel je opravneny udelit
sublicenciu na pouzitie diela tu uvedenym spdsobom (pripadne licenciu postupit) tretim
osobam. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle tohto bodu je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi sucinnost pri vysvetfovani sutaznych
podkladov a inej sprievodnej dokumentéacie v sulade s § 38 zakona o verejnom obstaravani pre
vyber zhotovitela stavebnych prac na ZvySenie bezpecnosti dopravy na dialniciach
arychlostnych cestach, vymena adoplnenie zvodidiel na useku R1 Sasovské Podhradie —
Zvolen (R1 v km 216,700~ 233,120) Zhotovitel je povinny v tejto suvislosti pripravit odpovede
pre objednavatela na otazky uchadzacov tykajucich sa technickych $pecifikacii, vykazy vymer
a vykresovej ¢asti.

¢l 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava apovinnosti zmliuvnych stran neupravené vtejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych v$eobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a G¢innych v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné menit adopinat dohodou zmluvnych stran vylu¢ne vo forme dodatku.
Dodatok musi byt oc&islovany, vyhotoveny v pisomnej forme a podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, pricom prejavy a podpisy zastupcov zmluvnych stran musia byt
na tej istej listine, inak je dodatok neplatny. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada zhotovitel
musi obsahovat v preambule dévod uzavretia tohto dodatku av pripade zmeny ceny diela
aj zdovodnenie ceny. Dodatok nadoblUda platnost dnom jeho podpisania opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran spésobom a formou uvedenou vtomto bode a Gcinnost driom
nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajluce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomneho suhiasu objednavatela.

Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi objednavatel
a dva rovnopisy zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmiuv.

Zmluvné strany prehlasuju, Zze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne
avazne, ze sa zhoduje sich prejavom vole a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim
vlastnoru¢nym podpisom.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 - Specifikacia ceny prac.

Priloha ¢.2 — Opis predmetu zakazky.



11.8 Sucastou zmluvy su sutazné podklady objednavatefa, ponuka zhotovitela a vysvetlenie
sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopinaju
ustanovenia zmluvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost’ a platia
vysvetlenia sutaznych podkiadov.

V Bratislave dia V Bratislave dna
Objednavatel: Zhotovitel’

Odtla¢ok peciatky: Odtlacok peciatky:
Ing. Milan Gajaas Ing. Valerian Horvath
predseda predswavenstva konate: spolocnosti

a generainy riadite

Ing. Stefan Torok Ing. Stetan Choma
Clen preustavenstva konatel spolo¢nosti
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Priloha ¢. 2 k ZoD

. zhotovitela 1091-00
. objednavatefa

< ¢

Opis predmetu zakazky Priloha &. 1 k ¢asti B.1

Predmet zakazky

Poziadavky na vypracovanie dockumentacie na realizaciu stavby (DRS)

Identifikaéné udaje

Stavba

Nazov: ZvysSenie bezpeénosti dopravy na dialniciach a rychlostnych
cestach, vymena a doplnenie zvodidiel na Gseku R1 Sasovské
Podhradie - Zvolen (R1 v km 216,700 — 233,120)

Kraj :

Okres:

Katastralne lizemie:

1.2. Stavebnik

Nazov: Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
Adresa: Mlynske Nivy 45, 821 09 Bratislava

Uréenie dokumentacie

Predmet
Predmetom je vypracovanie projektove] dokumentacie pre realizaciu stavby na ZvySenie
bezpecnosti dopravy na diafniciach arychlostnych cestach, vymena a doplnenie
zvodidiel na iseku R1 Sasovské Podhradie - Zvolen (R1 v km 216,700 — 233,120).

Rozsah DRS bude doplneny o prilohy, ktoré zabezpecia pouzitie projektovej dokumentacie pre
potreby obstarania stavby.

Predmetom rieSenia bude navrh zachytnych bezpeénostnych zariadeni vcelej dizke
predmetného useku rychlostnej cesty. Znamena to vymenu jestvujlicich nevyhovujicich
zvodidiel a navrh novych zvodidiel na miestach, kde je potrebné ich osadit tak, aby boli splhené
poziadavky platnych normovych a technickych predpisov.

Navrh zvodidiel sa tyka obidvoch volnych okrajov koruny R1 a stredného deliaceho pasu v cele;
definovanej dizke. Predmetom sUtfaze nie je rieSenie ochrany portdlovych konstrukcii alebo
dopravnych znaciek v odboCovacich vetvach krizovatiek pomocou timiCov narazov.

V pripade, Ze na Giastkovych Usekoch rychlostnej cesty st osadené zvodidla, ktoré spifiaju
poziadavky platnych noriem a technickych predpisov, takéto zvodidla sa nebudd vymienat
a zakomponuju sa do navrhu novych zvodidiel.

Pre navrh zvodidiel sa uplatnia Grovne zachytenia podla platnych predpisov. V odévodnenych
pripadoch sa mdzu navrhnut vyssie Urovne zachytenia po prerokovani s objednavatelom na
vyrobnych vyboroch.

Pre novy navrh zvodidiel sa budu prioritne navrhovat ocelové zvodidld, len v pripade ochrany
pilierov mostov je mozné pouZit betdnové zvodidla.

Je nutné posudit’ mieru zadrZzania zvodidiel na mostnych objektoch, a v pripade potreby vymeny
jestvujucich zvodidiel za ocelové s pozadovanym stupfiom zadrZania naprojektovat ukotvenie
ocelovych zvodidiel tak, aby v maximalne mozZnej miere boli vyuZité jestvujuce betdnoveé rimsy
na mostoch.

Dalej posudit aj existujlice betonové zvodidla osadené na Useku v prejazdoch v strednom
deliacom pase, €i u nich zodpoveda miera zadrzania v zmysle platnych noriem a technickych
predpisov. V usekoch kde zvodidla budua v sulade s platnymi normami a technickymi predpismi
a budu spliat pozadovanu Uroven zadrzania nebude potrebné navrhnit a osadit nové betonoveé
zvodidla.



2.2,

23.

24,

2.5,

Vdvoch stani¢eniach Ziadame naprojektovat otvaracie ocelové zvodidlo dizky 43 m pre
zabezpelenie plynulosti premavky pri nepredvidanych situaciach. Pre osadenie otvaracich
zvodidiel musi byt uprava stredného deliaceho pasu beténova vozovka v dizke 46 m. Presné
stanicenie bude uréené na vyrobnych vyboroch, pogas vypracovavania projektove;
dokumentacie.

Sucastou prac bude geodetické domeranie parametrov rychlostnej cesty tak, aby dopliovalo
objednavatefom poskytnuté geodetické zameranie koruny rychlostnej cesty do podrobnosti
potrebnych pre vypracovanie poZadovanej projektovej dokumentacie. Jedna sa predovietkym
0 zameranie paty nasypov a domeranie prekazok, ktoré nie su vyznacené na poskytnutom
podklade objednavatela.

Sucastou pozadovanych prac bude aj navrh nevyhnutnych technickych Uprav krajnic
a stredného deliaceho pasu.

Druh stavby
Stavebné prace —~ vymena a doplnenie zvodidiel.

Uéel a cief stavby

Cielom projektu je osadenie nového zachytného bezpeénostného systému, s vyznamnym
dopadom na bezpecnost' cestnej premavky v sulade s prislusnymi normami STN EN 1317-1,
STN EN 1317-2,STN EN 1317-3 a daldimi, v zmysle TP 1/2005 a TKP ¢&ast 10 — Zachytné
bezpecnostné zariadenia.

Umiestnenie stavby

Rychlostna cesta R1 v useku Sasovské Podhradie - Zvolen. Stavba je situovana na uzemi
Banskobystrického kraja, v okresoch Ziar nad Hronom a Zvolen. Nachadza sa mimo
zastavaného Uzemia obci.

Rozsah stavby

Stavba je na rychlostnej ceste R1 a zac¢ina vkm 216,700 a kongi v km 233,120. Stavba je
¢lenena na tri samostatné etapy, kazda etapa ma dizku cca 5,000 km. Presné dizky etap budu
urCene na vyrobnych vyboroch. Etapa je rozdelena na dve pracoviska. Postup pri realizacii: prva
etapa prvé pracovisko, druha etapa prvé pracovisko a nakoniec tretia etapa prvé pracovisko,
potom prva etapa druhé pracovisko atd. Po ukonc&eni troch etap bude stavba tvorit jeden celok.
DRS obsahuje nasledovné Casti:

A. Vymena a doplnenie zvodidiel (geodetické zameranie)
B. Plan organizacie vystavby (tri pracoviska).
C. Docasné dopravné znacenie (vzorové rieSenie DDZ s maximalnym Usekom uzavierky

3 000 m, rozdelene na tri etapy s podmienkou dodrzania dvoch jazdnych pruhov
v polovicnom profile rychlostnej cesty R1). Dolozit do DRS suhlasné stanovisko
prezidia PZ k ur¢eniu DDZ.
D. Cenova Cast sa sklada:
1/ Preambula
2/ VVykaz vymer
3/ Teoretické ocenenie stavby
1/ Preambula: spdsob ocenenia stavby, spdsob uréenia ceny
2/ Vykaz vymer: projektant vypracuje kompletny vykaz vymer (bez DDZ), ktory pozostava z:
-Popisu agregovanych poloziek
- Supisu agregovanych poloziek
-Casti stavby — rozpodty stavebnych prac jednotlivych objektov
-Specifikacia ceny dokumentacii
-Rekapitulaciu stavby
Vykaz vymer spracovat v MS Office v programe EXCEL, ako jeden zosit pozostavajici z harkov
s vy$sie uvedenymi nazvami. Vykaz vymer bude verejnému obstaravatelovi odovzdany v exceli
aaj v zmysle datového predpisu NDS, ktory je zverejneny na web-stranke NDS
" v digitalnej forme.
Popis agregovanych poloZiek — je popis potrebnych stavebnych prac zoskupenych
v agregovanych polozkach s podrobnym vypoctom mnozZstiev.




2.6.

4.2.

Supis agregovanych poloZiek - je sumar v8etkych stavebnych prac potrebnych na vykonanie
diela vyjadrenych cez agregované polozky bez DPH.

Agregovane polozky sa musia vypracovat v zmysle Metodického pokynu ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 1/2004 o Triedniku stavebnych prac. Triednik
stavebnych prac vychadza zo $tatistickej Klasifikacie produkcie vydanej vyhlaskou SU SR &.
632/2002 tak, Ze zachovava prvych 6 miest KP ana dalSich miestach (7. az 16.) je
podrobnejSie triedenie stavebnych prac. Autorom tohto ,Metodického pokynu* je firma Cenekon
s.r.0. a preto v pripade probléemu so zaradenim stavebnej prace do Triednika stavebnych prac
doporuéujeme nakontaktovat firmu spracovatela.

Triednik stavebnych prac je dostupny na internetovej stranke MDVRR SR ana stranke
Cenekonu.

Agregované polozky musia byt definované:

- Sestmiestnym cCiselnym kédom Klasifikacie produkcie a osemmiestnym kédom Triednika
stavebnych prac, t. j. spolu strnastmiestny kéd,

- popisom agregovanej polozky — struény popis agregovanej polozky stavebnej prace.

- mernou jednotkou agregovanej polozky v sulade s triednikom stavebnych prac,

- mnozZstvom mernej jednotky agregovanej polozky,

- jednotkovou cenou agregovanej poloZzky bez DPH.

Casti stavby — harok obsahuje rozpoéty stavebnych prac &tyroch ¢asti stavby samostatne bez
DPH.

Specifikacia ceny dokumentécii — ak vseobecné polozky rozpoétu stavby obsahuj
vypracovanie dokumentacie, verejny obstaravatel pozaduje vypracovat tuto jednotkovd cenu
dokumentacie na jednotlivé ¢asti stavby aj samostatne.

Rekapitulaciou stavby — sa rozumie harok obsahujici sumarizaény naklad na celé dielo bez
DPH, z ktorého vyplynie kritérium na hodnotenie ponuk. Tato rekapitulacia je doplnena o platné
DPH v zmysle zakona.

3/ Teoretické ocenenie stavby
- Pre verejného obstaravatela projektantom spracovany rozpocet stavby s ocenenim
jednotlivych poloziek. Tym vznikne teoretickd (predpokladanad) cena stavby podia
vypracovaného projektu.

Charakteristiky Uzemia
Rychlostna cesta R1, usek Sasovské Podhradie - Zvolen v km 216,700 — 233,120.

Podklady a adaje
Predchadzajuce dokumentacie stavby a ostatné podklady

Polohopisny a vySkopisny plan koruny cestnej komunikacie R1 bude poskytnuty Uspesnému
uchadzacovi.

Poziadavky
Vseobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie
a) obsah dokumentacie je dany
- prilohou &. 1 Zakladné nalezitosti dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS),
rieSenie stavby musi reSpektovat’ prisludné technické a pravne predpisy a normy a musi
byt ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a udrzby, (normy
STN EN 1317-1, STN EN 1317-2,STN EN 1317-3 a dalsie, TP 1/2005 a TKP ¢ast 10 —
Zachytne bezpetnostne zariadenia)
b) vykresova Cast dokumentacie a rozpocCet (vykaz vymer) budu rozdelené na tri ¢asti podla
navrhu pracovisk na stavbe
¢) zapracovat vSetky opodstatnene poziadavky investora
d) vSetky prilohy jednotlivych Casti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spdsobilou osobou
v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov.

Poziadavky na rozsah dokumentacie
a) navrhnat tri useky a etapy postupu vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie
premavky na rychlostnej ceste s dodrZzanim podmienky zachovania dvoch prejazdnych
pruhov



43.

4.4.

4.5.

4.6.

b) navrhnut postup organizacie vystavby (POV) v sulade s poZiadavkami na obsah a rozsah
harmonogramu prac, ktory ma predlozit Zhotovitel stavby

c¢) navrhnut obmedzujuce alebo bezpe€nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy).

Spoésob a lehoty prerokovania

¢ odsuhlasenie troch Usekov (pracovisk) s objednavatelom,

e vstupné rokovania s dopravnym indpektoratom ohladne DDZ a dolozit' stihlasné stanovisko
suhlasné stanovisko prezidia PZ

e prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie so vSetkymi dotknutymi organmi
a organizaciami dotknutymi G¢astnikmi stavebného konania vratane spravcov inzinierskych
sieti, poCas spracovania DRS (vSetko zaznamenané v pisomnej forme),

» zhotovitel v stvislosti s kazdym rokovanim (minimalne dve rokovania) o DRS zabezpeti
pozvanku, vratane jej rozposlania. Pozvanka musi byt vyhotovena tak, ze na jgj titulne;
strane bude na hornej Casti listu uvedené logo inazov Narodnej dialni¢nej spolonosti
vratane adresy, potom nasleduje logo a nazov firmy zhotovitela. Zhotovitel pozvanku okrem
rozposlania postou, zasle definitivhu verziu pozvanky prislusnému pracovnikovi NDS, ktory
je uvedeny vo veciach technickych uzatvorenej zmluvy o dielo. Zaznam z rokovania vyhotovi
zhotovitel a po jeho odsuhlaseni objednavatelom doruci ho postou G¢astnikom rokovania.

o predloZenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods.1), pism. d) zakona ¢&.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov
a doloZenie tohto posudku k dokumentacii objektov stavby v dokladovej ¢asti,

* koncept kompletnej dokumentacie predlozi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu
a pripomienkovanie 10 pracovnych dni pred terminom dodania dokumentacie na dobu 3
pracovnych dni,

e opodstatnené pozZiadavky a pripomienky dotknutych organov a organizacii vznesené
v priebehu spracovania dokumentacie sa zapracuju do dokumentacie,

o predloZenie konecnej faktury po protokolarnom odovzdani dopracovaného diela (expediény
list) a spisani zapisu o fyzickom prevzati diela medzi spracovatelom a objednavatelom.

Poziadavky na zhotovenie dokumentacie
« druh reprografickej metody:

- situacie, architektara a PSV, pozdiZne rezy, prie¢ne rezy, koordina¢né

vykresy,

- ostatné vykresy — farebna tla¢ podla STN,

- reprografické képie map, vykresov a pisomnosti musia byt Citatelné,

o digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh:

- pozadovany format pre textové vystupy word (.doc),

- pozadovany format pre tabulkové vystupy excel (.xls),

- pozadovany format pre vykresové cCasti dokumentacie .dgn, resp. .dwg - format
jednotlivych vykresov podla TP 07/2004 - Digitalna dokumentacia stavieb cestnych
komunikacii

- pozadovany format pre grafické ¢asti geodetickej dokumentacie Microstation (.dgn) a
(.xls)

- dohodnuty format pre ostatné grafické ¢asti dokumentacie .cdr, .pdf,

- kompletn dokumentaciu dodat’ aj vo formate .pdf,

» odovzdanie kompletnej DRS v digitalnej forme v dohodnutom formate.

Pocet vytlackov dokumentacie
o Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)
- Cast’ podla bodu 2.5
- v tlaenej forme 6x
- v digitalnej forme na CD nosici 6X

Ostatné poziadavky
» Zhotovitel sa zucastni vietkych rokovani a konani stvisiacich s predmetnou dokumentaciou



