

Zmluva o dielo č. 1100030617/2013/5400/029
č. zmluvy zhotoviteľa: 47/13/1314

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Právna forma:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

Oprávnený na podpis zmluvy:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iná právnická osoba

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel: Po, vložka: č. 312/B

Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Dušan Šefčík, námestník GR ŽSR pre ekonomiku

Ing. Milan Podstrelenec, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a
obstarávania

Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR odbor investorský GR
ŽSR

31 364 501

2020480121

SK2020480121

VÚB, a. s.

35-4700012/0200

2. Zhotoviteľ:

Právna forma:

Zapísaný:

Štatutárny orgán:

Oprávnený konať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

REMING CONSULT a. s.

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1532/B

predstavenstvo

Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva

Ing. Slavomír Podmanický ml., člen predstavenstva

Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva

Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ

Ing. Ján Špánik, výrobný riaditeľ

35 729 023

2020250958

SK2020250958

UniCredit Bank Slovakia a. s.

6616131006/1111

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), zabezpečiť inžiniersku činnosť, majetkoprávne vysporiadanie a vykonať autorský dohľad na dielo: **„Zrušenie priecestia km 41,743 (priecestie Dolina) Bratislava- Žilina a súvisiace úpravy s ETCS, projektová dokumentácia“**. Bližšia špecifikácia diela je uvedená v článku III. tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať v zmysle príslušných platných právnych predpisov a noriem, platných slovenských technických noriem (STN), technických noriem železníc (TNŽ), platnej vyhlášky MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v platnom znení, povoľovacích listov ŽSR, VTDP, TDP a predpisov platných pre objednávateľa.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo cenu v zmysle Článku V. tejto zmluvy.
4. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých bude dielo realizované. V týchto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne špecifikovaný a ich zostupné poradie záväznosti je nasledovné:
 - Výzva na predloženie návrhu č. 0539/2013/CLaO/DuK zo dňa 25.04.2013, Zmena č. 1- k Výzve na predloženie návrhu/Zrušenie priecestia km 41,73 (priecestie Dolina) Bratislava- Žilina č. 539/12013/CLaO/DuK zo dňa 30.04.2013
 - Ponuka zo dňa 13.05.2013 (vrátane ceny, výkaz výmer)

Článok III. Podrobná špecifikácia diela

1. Špecifikácia predmetu zmluvy:

Navrhované riešenie

V súčasnom stave je v km 41,743 trate Púchov – Bratislava zriadené úrovňové priecestie zabezpečené PZS3Z. Charakter pozemnej komunikácie predstavuje možný zdroj záporného ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy na koridorovej trati s traťovou rýchlosťou 160 km/h.

Odstránením priecestia a vybudovaním náhradnej prístupovej komunikácie sa zníži riziko narušenia bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

Zriadenie náhradnej prístupovej komunikácie je podmienené Rozhodnutím ÚRŽD Bratislava na odstránenie časti dráhy „Úrovňové železničné priecestie v žkm 41,743 žel. trate Bratislava Žilina “ č. 1966/2012-S4/J-Kz zo dňa 20. 04. 2012, v ktorom ako jednu z podmienok na zrušenie železničného priecestia ukladá ŽSR vybudovať náhradnú prístupovú komunikáciu na pozemky firmy SEMAT, a.s., Zelenečská 28, 917 02 Trnava. Zriadenie prístupovej komunikácie je tiež podmienené stanoviskom SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, 927 40 Šaľa č. CZ 17297/2012 zo dňa 31. 05. 2012.

Členenie stavby

Stavebné objekty :

- SO01 – Demontáž priecestnej konštrukcie
- SO02 – Terénne úpravy a zriadenie náhradnej prístupovej komunikácie pod železničným mostom v žkm 43,680.
Statické posúdenie opory mosta v žkm 43,680 v mieste zriadenia komunikácie.
- SO03 – Odstránenie reléového domčeka, výstražníkov a pohonov závor

Prevádzkové súbory:

- PS01 – SIMIS W, úprava a inštalácia nového programu pre ŽST Cífer vrátane potrebných úprav vnútornej časti stavadla
- PS02 – SIMIS W, úprava a inštalácia nového programu pre ŽST Trnava vrátane potrebných úprav vnútornej časti stavadla
- PS03 – SIMIS W, úprava a inštalácia nového programu pre CRD Trnava
- PS04 – ETCS, úprava programového riešenia v stavadlách a telegramoch traťových majákov vrátane zmeny polohy traťových majákov
- PS05 – Demontáž výstroja PZS z reléového domčeka
- PS06 – Úpravy vonkajších častí zabezpečovacieho zariadenia, premiestnenie oddielových návestidiel AH Doliny vrátane príslušných snímačov kolies a príslušných predzvestí do novej polohy a demontáž nepotrebných vonkajších prvkov vrátane káblov
- PS07 – Zrušenie odberného miesta a znesenie prípojky pre napájanie

Súčasťou dokumentácie pre jednotlivé SO a PS musí byť vzájomne koordinovaná dokumentácia stavebných postupov, ktorá bude slúžiť ako jeden z podkladov na vypracovanie ROVZZ (Rozkaz o výluke zabezpečovacieho zariadenia).

Množstvo a rozsah:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), (6 x v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg, výkaz výmer v xls - v neuzamknutom tvare)

- Majetkoprávne vysporiadanie (1 vlastník)
- Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)
- Autorský dohľad –počas realizácie stavby

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2013. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD).

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie najmä:

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia (resp. potvrdenia o upustení od územného konania),
- zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania pre účely stavebného povolenia (v prípade potreby)
- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia,
- zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.

Autorský dohľad

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ 2013, formou občasného autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora. V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, najmä:

- a) spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné)
- b) účasť na odovzdaní staveniska,
- c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu,
- e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- f) účasť na komplexnom vyskúšaní,
- g) účasť na kolaudačnom konaní

Článok IV.

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy

1. Miestom dodania projektovej dokumentácie je **ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dokončiť a odovzdať DSPRS, vrátane IČ - **v termíne 4 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy, vrátane právoplatného stavebného povolenia počas realizácie stavby**
 - b) vykonávať autorský dohľad -
3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela.

Článok V. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa čl. II. a III. tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivých položiek celkovej ceny diela:

Názov	Celková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena vrátane DPH
Vypracovanie a dodanie DSPRS	41 020,00	20 %	8 204,00	49 224,00
Majetkové právne vysporiadanie (MPV) Predpokladaná cena	255,00	20 %	51,00	306,00
Inžinierska činnosť	5 880,00	20 %	1 176,00	7 056,00
Autorský dohľad	2 800,00	20 %	560,00	3 360,00
Spolu cena bez DPH v EUR	49 955,00			

Cena za majetkové právne vysporiadanie (MPV) je predpokladaná a to vo výške 255,00 € bez DPH. Konečná cena za MPV môže byť iná ako je uvedené v bode 2. tohto článku a to v prípade, že sa počas prác na diele preukáže potreba iného rozsahu prác na MPV ako boli predpokladané pred podpisom zmluvy. Prípadná zmena rozsahu vykonania MPV (napr. podľa počtu vlastníkov) a s tým súvisiaca zmena predpokladanej ceny za MPV, zmena celkovej ceny diela a zmena termínu bude vykonaná písomným dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek celkovej ceny diela podľa bodu 2 tohto článku (okrem ceny za MPV). Ceny jednotlivých položiek celkovej ceny diela uvedené v bode 2 tohto článku sú pevné a nemenné, k čomu sa zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zaväzuje. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ceny uvedené v bode 2 tohto článku obsahujú všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.
4. Poplatky a platby, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zhotovením diela podľa tejto zmluvy ako napríklad: správne poplatky, platby za znalecké posudky, notárske osvedčenia, overovania podpisov, platby za vyhotovenie elaborátov odvodov a bilancií skryvkov kultúrnej vrstvy pôdy na trvalé a dočasné zábery a p., bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať až po ich dokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou ceny diela.

Článok VI. Platobné podmienky

1. Cenu za vykonané dielo v zmysle Článku V. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť v zmysle bodu 2 tohto článku. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej fakturácii ceny diela:
 - 2.1 80 % z ceny za DSPRS je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia kompletnej projektovej dokumentácie.
10 % z ceny DSPRS je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň vydania schvaľovacieho protokolu, resp. rozhodnutia.
10 % z ceny DSPRS je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti príslušného stavebného povolenia (posledného, ak ich bude viac).
 - 2.2 Cenu za majetkové právne vysporiadanie je zhotoviteľ oprávnený fakturovať samostatne podľa realizácie jednotlivých úkonov potrebných pre zabezpečenie majetkového právneho vysporiadania na základe skutočne vzniknutého rozsahu a podľa ceny uvedenej v čl. V. bod 2 tejto zmluvy.
 - 2.3 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle čl. V. "Cena" bodu 2. je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia.

2.4 100 % z ceny za autorský dohľad v zmysle čl. V. "Cena" bodu 2. je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po ukončení realizácie stavby, vydania a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

3. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach na adresu objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Adresa na doručovanie faktúr:

ŽSR
Odbor investorský GR ŽSR
Klemensova 8
813 61 Bratislava 1

4. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedeným v tejto zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.

5. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Okrem toho musí obsahovať:

- názov diela
- predmet úhrady
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa
- číslo zmluvy o dielo podľa evidencie objednávateľa
- čiastku k úhrade spolu
- splatnosť faktúry

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru vrátiť, pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

8. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

9. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do 30 dní od jej odsúhlasenia.

Článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na výkon diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi obstarávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané (zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované podmienkami výrobcu pre montáž zariadení, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a právnymi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 2.1 že po uzavretí zmluvy čo najskôr zvolá vstupnú poradu, na ktorej bude dohodnutý harmonogram prípravy postupu prác,
 - 2.2 v priebehu projekčných prác bude vykonávať výrobné porady podľa potreby,
 - 2.3 prizývať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.
3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.
4. Odovzdanie a prevzatie diela, prípadne jeho časti:
 - 4.1 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním častí podľa čl. II. bod 1 tejto zmluvy s uskutočnením všetkých dohodnutých zmluvných prác objednávateľovi, o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodania častí diela a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác,
 - 4.2 Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DSPRS, jej prerokovanie, odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej prerokovanie rozpracovanej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a objednávateľa, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a zabezpečenie vydania stavebného povolenia,
 - 4.3 Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá vykonávanie autorského dohľadu stavby, pričom kontrola výkonu autorského dohľadu sa uskutoční podpisom v prezenčnej listine na kontrolnom dni stavby a stavebný dozor stavby podpíše zhotoviteľovi dohodnutý písomný dokument. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre.
5. Prevzatie diela, alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu realizovanú podľa projektovej dokumentácie dodanej v súlade s touto zmluvou, za splnenia podmienky, že zhotoviteľ stavby nebude meniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia zhotoviteľom DSPRS, technologické a stavebné postupy oproti riadne dodanému dielu, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
3. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu spracovania dokumentácie zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa upozorniť.
4. Ak objednávateľ prevezme vadné dielo, alebo jeho časť, má právo na dodatočné bezplatné odstránenia vady.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii stavby, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
7. Zvýšené náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu väd projektovej dokumentácie znáša zhotoviteľ projektovej dokumentácie.

Článok IX. Zodpovednosť za škodu

1. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto

škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.

2. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.

Článok X. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním častí diela v zmysle Článku IV. bod 2 tejto zmluvy objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny omeškanej časti diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
3. V prípade vadného plnenia je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že reklamovaná vada nie je v stanovenej lehote 30 dní odstrániteľná, musí zhotoviteľ dohodnúť s objednávateľom náhradný termín. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil alebo chcel postúpiť. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
5. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok XI. Ukončenie zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
b/ písomným odstúpením od zmluvy.
2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení povinnosti objednávateľ už len zašle oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností objednávateľom, ktoré pre objednávateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia objednávateľovi. Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na porušovanie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov spolu so stanovením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie tohto porušovania.
4. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zverejnenia zhotoviteľa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004

Z. z. v znení neskorších predpisov. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ obdrží 2 exempláre.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa:22.7.2013

V Bratislave, dňa:12.7.2013

Za objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“

Za zhotoviteľa:

REMING CONSULT a. s.

.....
Ing. Dušan Šefčík, v.r.
Námestník GR ŽSR pre ekonomiku

.....
Ing. Slavomír Podmanický, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ