

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Pôdohospodárka platobná agentúra

**ZMLUVA O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI**  
**na projekte: Vonkajšie fitness – Športom k zdraviu**  
uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

**Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)**

**1. Koordinačná MAS<sup>1</sup>:**

Názov: Miestna akčná skupina Vršatec

Sídlo: Obecný úrad Horná Súča 233, Horná Súča, 913 33

IČO: 42025303

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Ondračka

Kontaktná osoba: Petra Šupáková

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 (0) 32640172/ +421 (0) 326519622/

masvrsatec@masvrsatec.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 21.07.2010 č. VVS/1-900/90-31106-4, 26.4.2012

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/5072/2010 zo dňa 19.05.2010

(ďalej len „koordinačná MAS“)

**2. Projektový partner č. 1:**

Názov: OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Sídlo: Námestie sv. Floriána 1002, Varín, 013 03

IČO: 42063418

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Dvorský

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Madigár

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: 0917 978 756/info @ mas-td.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 20.3.2008 č. VVS/1-900/90-31460

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č.400/7156/2009 zo dňa 3.8.2009

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

(v texte zmluvy je koordinačná MAS a projektový partner, každá strana zmluvy, označovaná spoločne ako „partner“)

<sup>1</sup> V prípade, ak sa zmluva použije ako vzor zmluvy pre nadnárodnú spoluprácu je potrebné doplniť aj koordinátora MAS Slovensko, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú k realizácii projektu spolupráce, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v zmluve sú pravdivé.

## **Článok 1** **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spoločných cieľov a postupov, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať projekt spolupráce Vonkajšie fitness – športom k zdraviu (ďalej len „predmet spolupráce“), práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader (ďalej len „PRV“) v súlade s ustanoveniami Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Usmernenie“).
2. Predmetom projektu spolupráce je: vybudovanie outdoorového fitness v členských obciach MAS Vršatec Nemšová, Ilava a Horná Súča a OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v obciach Mojš a Nezbudská Lúčka.

## **Článok 2** **Účel a prínosy**

1. Účel projektu spolupráce  
Účelom projektu spolupráce je podporiť zdravý životný štýl na územiach partnerských MAS inovatívnou a zaujímavou formou. Vybudovaním vonkajších fitness dôjde k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov MAS, čo je plne v súlade so základnými strategickými cieľmi. Zároveň je snaha o zvýšenie záujmu o šport vytvorením čo možno najlepších podmienok pre občanov.  
Projekt rieši nasledovné problémy:
  - nedostatok športového vyžitia na území
  - nezáujem ľudí o pohyb a šport
  - nedostatok športových príležitostí
2. Očakávané prínosy projektu spolupráce  
Outdoorové fitness sa momentálne nenachádza ani na území MAS ani v jej bezprostrednej či vzdialenej blízkosti. Outdoorové fitness bude umiestnené jednak do najväčších členských obcí/miest aby tak slúžilo čo najvyššiemu počtu ľudí, taktiež k vyhľadávaným a frekventovaným turistickým trasám (cyklotrasy, cyklo korčuliarske trasy) . Táto jedinečná a zaujímavá forma cvičenia je absolútnou špičkou v krajinách západnej Európy, kedy je s vysokou obľubou využívaná vo veľmi vysokej miere. Outdoorové fitness má životnosť až 20 rokov a teda napĺňa podmienku udržateľnosti, navyše sa jedná o dlhodobú investíciu, čo je určite veľkým plusom.  
Očakávanými prínosmi je hlavne:
  - zvýšený záujem o šport
  - zvýšenie životnej úrovne obyvateľov MAS
  - zvýšenie turistického potenciálu MAS – nakoľko objekty budú verejnosti prístupné
  - výmena skúseností a následná spolupráca s MAS Terchovská dolina
3. Hlavný cieľ projektu spolupráce

Hlavným cieľom projektu spolupráce je vytvoriť vhodné podmienky pre zdravý životný štýl a zvýšenie úrovne občianskej vybavenosti partnerských MAS. Ciele projektu sú v súlade so strategickými dokumentmi partnerských MAS nasledovne:

#### *MAS Terchovská dolina*

Projekt priamo napĺňa globálnu strategickú prioritu MAS TD „Zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu života v ňom pri zachovaní zásad trvalo udržateľného rozvoja“, ďalej špecifický cieľ: „1.1 Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť“ a taktiež špecifický cieľ: „2.1 Rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo“. Vybudovanie outdoorových fitnesscentier v regióne znamená jednoznačné posilnenie infraštruktúry voľného času a športového vyžitia, spoločne s partnerskou spoluprácou.

Predkladaný projekt je v súlade s hlavným cieľom opatrenia 4.2 *Vykonávanie projektov spolupráce, ktorým je podpora spolupráce, inovácií, zručností, výmenu a prenos skúseností s implementáciou prístupu Leader*

Tento hlavný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom: Uplatňovania princípu zdola – nahor, prístup Leader - všetci partneri projektu pracujú na princípe Leader (zdola nahor), nakoľko sa jedná o schválené miestne akčné skupiny.

#### *MAS Vršatec*

Projekt priamo napĺňa Strategický cieľ ISRU uvedený v rámci prílohy č. 4 Integrovannej stratégie MAS Vršatec, časť B: *Vykonávanie projektov spolupráce, ktorým je: Zlepšiť štandard života obyvateľov územia MAS Vršatec a zatriktívniť ho pre návštevníkov do roku 2015.*

Projekt napĺňa aj špecifický cieľ ISRU – 2.1: *Zlepšiť podmienky pre kultúrno-spoločenské a športové vyžitie občanov a návštevníkov.*

Predmet projektu priamo napĺňa oba ciele ISRU, jedná sa o maximálnu snahu o inovatívnosť a pritiahnutie väčšieho počtu turistov do územia.

#### 4. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu spolupráce

V rámci projektu spolupráce sa vykonajú nasledovné činnosti:

##### *1. Vonkajšie/Outdoorové fitness*

#### **MAS Vršatec:**

MAS Vršatec zrealizuje v spolupráci s členskými obcami 3 outdoorové fitness – v mestách Ilava, Nemšová a obci Horná Súča. Jedná sa o najväčšie členské obce/mestá na území.

Nemšová – parková spevnená plocha, kedysi slúžila ako plocha tanečného kola. Má asfaltový povrch. Nachádza sa naproti

Uvedené fitness sa bude skladať zo siedmich samostatných zariadení určených na cvičenie a posilňovanie. Zostavu tvorí zvislá stacionárna zostava – hrazdy a bradlá, zvyšok budú tvoriť samostatne stojace zariadenia pre cvičenie vo dvojiciach.

Veľká zostava sa bude osádzať do základu o rozmeroch 50x50x60 cm, na ktorý sa nasunú tyčové prvky zostavy. Základy sa osadia na štrkové lôžko hr. 200 mm. Táto zostava je pre náročnejších športovcov – je potrebné cvičenie váhou tela.

Zvyšné zostavy – 6 kusov budú tvoriť cvičiace stroje pre všetky vekové kategórie. Budú rozmiestnené tak, aby precvičili celé telo a všetky partie. Budú pevne osadené v zemi. Základy budú mať rozmer 50x50x50 cm do hĺbky 60 cm na štrkovom lôžku s hrúbkou 200 mm.

Ilava – plocha v športovom centre. V súčasnej dobe je plocha zarastená trávou a je úplne nevyužitá. Jedná sa o ideálne umiestnenie vzhľadom k tomu, že v športovom areáli sa nachádzajú tenisové kurty, kúpalisko, futbalové a volejbalové ihrisko a i.

Uvedené fitness sa bude skladať zo siedmich samostatných zariadení určených na cvičenie a posilňovanie. Zostavu tvorí zvislá stacionárna zostava – hrazdy a bradlá, zvyšok budú tvoriť samostatne stojace zariadenia pre cvičenie vo dvojiciach.

Veľká zostava sa bude osádzať do základu o rozmeroch 50x50x60 cm, na ktorý sa nasunú tyčové prvky zostavy. Základy sa osadia na štrkové lôžko hr. 200 mm. Táto zostava je pre náročnejších športovcov – je potrebné cvičenie váhou tela.

Zvyšné zostavy – 6 kusov budú tvoriť cvičiace stroje pre všetky vekové kategórie. Budú rozmiestnené tak, aby precvičili celé telo a všetky partie. Budú pevne osadené v zemi. Základy budú mať rozmer 50x50x50 cm do hĺbky 60 cm na štrkovom lôžku s hrúbkou 200 mm

Horná Súča – tretia najväčšia obec v MAS Vršatec. Lokalita osadenia outdoorového fitness bude pri budove ZŠ v športovom areáli na verejnom priestranstve, na parcele KNC 11/1. Jedná sa o plochu v športovom areáli s rozlohou 400 m<sup>2</sup>, pozemok je zatravnovaný. Plocha je obdĺžnikového tvaru a v súčasnej dobe sa nevyužíva, je tvorená z hlíny a zarastená trávou. V strede obdĺžnika vedie chodník, ktorý bude ponechaný a plocha tak bude rozdelená akoby na dva trojuholníky.

Uvedené fitness sa bude skladať zo siedmich samostatných zariadení určených na cvičenie a posilňovanie. Zostavu tvorí zvislá stacionárna zostava – hrazdy a bradlá, zvyšok budú tvoriť samostatne stojace zariadenia pre cvičenie vo dvojiciach.

Veľká zostava sa bude osádzať do základu o rozmeroch 50x50x60 cm, na ktorý sa nasunú tyčové prvky zostavy. Základy sa osadia na štrkové lôžko hr. 200 mm. Táto zostava je pre náročnejších športovcov – je potrebné cvičenie váhou tela.

Zvyšné zostavy – 6 kusov budú tvoriť cvičiace stroje pre všetky vekové kategórie. Budú rozmiestnené tak, aby precvičili celé telo a všetky partie. Budú pevne osadené v zemi. Základy budú mať rozmer 50x50x50 cm do hĺbky 60 cm na štrkovom lôžku s hrúbkou 200 mm

### **MAS Terchovská dolina**

V spolupráci s členskými obcami zrealizuje 2 outdoorové fitness v obciach Mojš a Nezbudská Lúčka. Jedná sa o menšie obce s počtom obyvateľov do 500(Nezbudská lúčka) a 1000(Mojš), cez ktoré vedú frekventované turistické a cykloturistické-korčuliarske trasy regiónu.

**Nezbudská Lúčka:** plocha pri futbalovom štadióne v blízkosti cesty, cyklotrasy, v intraviláne obce- v súčasnosti nevyužívaná na žiaden účel.

V areáli sa nachádzajú šatne miestnych športových klubov, v blízkosti samotné futbalové ihrisko. Na uvedenej ploche sa vybuduje outdoorové fitnesscentrum osadením 11ks špeciálnych „outdoor fitness strojov“: pevne spojených so zemou-

betónovým lôžkom. Stroje budú s nasledovnými špecifikáciami: -špeciálne cvičebné stroje určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí s využitím vlastnej váhy a pohybu, - pevné kovové konštrukcie s použitím ďalších syntetických prvkov ošetrované povrchovými protipoveternostnými ochrannými prvkami s dlhou trvanlivosťou(záruka na konštrukcie minimálne 5rokov). Všetky stroje budú atestované a spĺňať bezpečnostné nároky STN.

Montáž bude prevedená bez ďalších významných povrchových úprav terénu spojením s pevným betónovým lôžkom(viď technická správa), priestor vyhovuje podmienkam pre uvedený druh montáže.

**Mojš:** plocha- verejné priestranstvo v centrálnej časti obce priamo susediace s telesom Vodného diela Žilina, po ktorom prebieha frekventovaná asfaltová cyklistická a korčuliarska trasa. Plocha susedí s detským dopravným ihriskom, pódium určeným na kultúrne akcie a budovou obecnej požiarnej zbrojnice, taktiež stromoradiím, kde sú umiestnené lavičky na sedenie. Priestor je zvolený vhodne najmä z hľadiska polohy obce, ktorá leží na frekventovanej komunikácii pre cyklistov a korčuliarov, čím dosiahneme významnú synergiu z hľadiska účinku z projektu. . Na uvedenej ploche sa vybuduje outdoorové fitnesscentrum osadením 16 ks špeciálnych „outdoor fitness strojov“ pevne spojených

so zemou- betónovým lôžkom. Stroje budú s nasledovnými špecifikáciami: -špeciálne cvičebné stroje určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí s využitím vlastnej váhy a pohybu, -pevné kovové konštrukcie s použitím ďalších syntetických prvkov ošetrované povrchovými protipoveternostnými ochrannými prvkami s dlhou trvanlivosťou(záruka na konštrukcie minimálne 5rokov). Všetky stroje budú atestované a spĺňať bezpečnostné nároky STN.

Montáž bude prevedená bez ďalších významných povrchových úprav terénu spojením s pevným betónovým lôžkom (viď technická správa), priestor vyhovuje podmienkam pre uvedený druh montáže.

## *2. Sieťovanie a výmena skúseností partnerských MAS*

Partnerské MAS po zrealizovaní daných fitness uskutočnia „športovú olympiádu“ na území oboch MAS. V rámci športového podujatia sa bude súťažiť v nasledovných disciplínach:

- zdvih v sede – najdlhšia výdrž a najviac zdvihnutí
- najlepší klikár – najviac klikov
- bradľovanie – kľuky na bradlách
- zhybujeme na hrazde – nadhmat a podhmat

V rámci týchto zábavných disciplín, ktoré sa budú konať na vybudovaných fitness sa súťaže zúčastní vždy 8 súťažiacich z každej partnerskej MAS. Vzájomné sieťovanie bude trvať jeden deň na území MAS Terchovská dolina a jeden deň na území MAS Vršatec bez ubytovanie. Každá MAS si dopravu a stravu hradí sama. Víťazi súťažných disciplín budú odmenení.

Popri daných aktivitách sa bude konať aj workshop pre zástupcov miestnych športových klubov a trénerov (10účastníkov), ktorý sa bude týkať inštruktáže správneho cvičenia na outdoor fitness zariadeniach, čo je pre zachovanie bezpečnosti, ale aj správneho cvičenia a vyhnutia sa úrazom viac než vhodné.

5. **Zodpovednosť pri hodnotení projektu spolupráce**

V rámci projektu sa počíta s aktívnou účasťou partnerských MAS. Projekt je zameraný tak, aby spoluprácou vytváral podmienky prirodzeného vývoja vzťahov a prehĺboval ich. Realizácia prostredníctvom spolupráce a vytvorenie sieťovania medzi partnermi projektu je kľúčová a jej ošoh je nespochybniteľný.

Riešenie nejasností a konfliktov bude riešiť koordinačná pracovná skupina. Táto skupina bude ďalej riešiť naplnenie projektu prostredníctvom pracovníkov partnerských MAS, koordinovať naplnenie monitorovacích indikátorov a súlad jednotlivých stratégií, pripravovať podklady pre súťažné a výberové konania. Koordinácia skupina sa bude stretávať minimálne raz za 6 mesiacov.

Koordinačná pracovná skupina bude pozostávať z:

Názov partnera	Zastupujúca osoba v projekte	Zapojenie do projektu
MAS Vršatec	Ing. Juraj Ondračka	Predseda MAS Vršatec, finančná zodpovednosť za projekt
	Petra Šupáková	Koordinácia všetkých aktivít projektu, zabezpečenie podkladových a potrebných materiálov, administratívne zabezpečenie projektu
	Ing. Ľuboslava Sokolová	Administratívne zabezpečenie projektu
MAS Terchovská dolina	Ing. Ivan Dvorský	Predseda OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, finančná zodpovednosť za projekt
	Peter Madigár	Koordinácia čiastkových aktivít projektu, zabezpečenie podkladových a potrebných materiálov
	Ing. Martina Olešová	Administratívne zabezpečenie projektu

### Článok 3

#### Termín realizácie projektu

1. Termín realizácie projektu spolupráce: 1/2014 - 4/2015
2. Termín realizácie projektu zo strany koordinačnej MAS : 1/2014 - 4/2015
3. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 1: 1/2014 - 4/2015

### Článok 4

#### **Celkový plánovaný rozpočet projektu spolupráce, podiel každého z partnerov, maximálna suma oprávnených výdavkov oprávnené výdavky**

1. Celkový rozpočet projektu spolupráce je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Suma, ktorá je uvedená ako spoločné výdavky v Prílohe č. 1 k zmluve, bude čerpaná tým partnerom projektu, ktorý si ich v rámci Prílohy č. 1 uplatnil. Spájanie spoločných výdavkov a ich uplatnenie v rámci žiadosti o platbu podávanej na Pôdohospodársku platobnú agentúru iným partnerom spolupráce je nepripustné.

## Článok 5

### Všeobecné povinnosti partnera projektu spolupráce

1. Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúčastňovať každý partner projektu spolupráce.
2. Partner projektu spolupráce zodpovedá za realizáciu svojej časti projektu a za to, že ju bude realizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej len „ŽoNFP pre opatrenie 4.2“) a zároveň v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV, príslušnou legislatívou a Usmernením.
3. Partner projektu spolupráce zodpovedá za svoj rozpočet do výšky čiastky, ktorou sa zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa, že poskytne svoj podiel spolufinancovania.

## Článok 6

### Úlohy partnerov projektu spolupráce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na realizácii projektu spolupráce uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, nasledovne:

#### 1.1 Koordinačná MAS:

Koordinačná MAS koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu, zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi činnosti medzi projektovými partnermi, je komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu. Princíp koordinačnej MAS musí byť dodržaný počas celého obdobia realizácie projektu spolupráce (pôvodne stanovená koordinačná MAS nemôže byť v rámci projektu nahradená inou koordinačnou MAS).

Koordinačná MAS:

- a) Dohliada na plnenie povinností jednotlivých projektových partnerov zo SR voči orgánom EÚ, pričom jej jednotliví projektoví partneri predkladajú relevantné dokumenty a údaje na kompletizáciu
- b) Podpisuje a predkladá ŽoNFP pre opatrenie 4.2 za projektových partnerov SR
- c) Podpisuje spolu s projektovými partnermi zo SR s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR zmluvu o poskytnutí NFP
- d) riadi a koordinuje realizáciu projektu spolupráce a úloh, za ktoré je zodpovedný každý projektový partner, za účelom zabezpečenia správnej implementácie spoločného projektu;
- e) zodpovednosť za splnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností projektovými partnermi, ktoré sú definované v zmluve o spolupráci, resp. zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- f) zodpovednosť za zabezpečenie celkovej realizácie projektu spolupráce, pričom každý projektový partner nesie zodpovednosť za správnosť svojich vykonaných činností;

- g) zodpovednosť za rozdelenie individuálnych úloh medzi jednotlivými projektovými partnermi a to na základe zmluvy o spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej spolupráci;
- h) zodpovednosť za zber informácií o projekte spolupráce, monitorovanie a podávanie správ o stave celého projektu;
- i) kontrola plnenia záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner projektu spolupráce v súvislosti so správnou implementáciou spoločného projektu;
- j) potvrdzuje, že všetky výdavky, ktoré vzniknú v rámci realizácie projektu nadnárodnej spolupráce partnermi projektu spolupráce zo SR boli vynaložené v súlade so zmluvou o nadnárodnej spolupráci,
- k) kontrola dodržiavania záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner v súlade so zmluvou o spolupráci, resp. zmluvou o nadnárodnej spolupráci;
- l) informuje a predkladá príslušným orgánom v členskom štáte (v SR na PPA) žiadosť o vykonanie zmien v projekte spolupráce.

Koordinačná MAS vykonáva v rámci projektu spolupráce aj nasledovné činnosti:

- zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve
- predkladá na PPA kompletné ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV
- zodpovedá za zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu svojej činnosti v rámci projektu, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o nadnárodnej spolupráci.
- zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu

#### 1.2 Projektový partner č. 1: OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

- a) spolupracuje pod vedením koordinačnej MAS a/alebo koordinátora MAS Slovensko na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce
- b) podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR
- c) zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- d) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- e) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu
- f) podriadiť sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a to v rámci ich právomocí stanovených v zmluve o nadnárodnej spolupráci



- g) dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- h) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve

## Článok 7

### Činnosť Koordinačnej MAS Vršatec

#### 1. Plánovanie, časový harmonogram

##### 1. Vonkajšie/Outdoorové fitness

MAS Vršatec zrealizuje v spolupráci s členskými obcami 3 outdoorové fitness – v mestách Ilava, Nemšová a obci Horná Súča. Jedná sa o najväčšie členské obce/mestá na území.

Nemšová – parková spevnená plocha, kedysi slúžila ako plocha tanečného kola. Má asfaltový povrch. Nachádza sa naproti

Uvedené fitness sa bude skladať zo siedmich samostatných zariadení určených na cvičenie a posilňovanie. Zostavu tvorí zvislá stacionárna zostava – hrazdy a bradlá, zvyšok budú tvoriť samostatne stojace zariadenia pre cvičenie vo dvojiciach.

Veľká zostava sa bude osádzať do základu o rozmeroch 50x50x60 cm, na ktorý sa nasunú tyčové prvky zostavy. Základy sa osadia na štrkové lôžko hr. 200 mm. Táto zostava je pre náročnejších športovcov – je potrebné cvičenie váhou tela.

Zvyšné zostavy – 6 kusov budú tvoriť cvičiace stroje pre všetky vekové kategórie. Budú rozmiestnené tak, aby precvičili celé telo a všetky partie. Budú pevne osadené v zemi. Základy budú mať rozmer 50x50x50 cm do hĺbky 60 cm na štrkovom lôžku s hrúbkou 200 mm

Ilava – plocha v športovom centre. V súčasnej dobe je plocha zarastená trávou a je úplne nevyužitá. Jedná sa o ideálne umiestnenie vzhľadom k tomu, že v športovom areáli sa nachádzajú tenisové kurty, kúpalisko, futbalové a volejbalové ihrisko a i.

Uvedené fitness sa bude skladať zo siedmich samostatných zariadení určených na cvičenie a posilňovanie. Zostavu tvorí zvislá stacionárna zostava – hrazdy a bradlá, zvyšok budú tvoriť samostatne stojace zariadenia pre cvičenie vo dvojiciach.

Veľká zostava sa bude osádzať do základu o rozmeroch 50x50x60 cm, na ktorý sa nasunú tyčové prvky zostavy. Základy sa osadia na štrkové lôžko hr. 200 mm. Táto zostava je pre náročnejších športovcov – je potrebné cvičenie váhou tela.

Zvyšné zostavy – 6 kusov budú tvoriť cvičiace stroje pre všetky vekové kategórie. Budú rozmiestnené tak, aby precvičili celé telo a všetky partie. Budú pevne osadené v zemi. Základy budú mať rozmer 50x50x50 cm do hĺbky 60 cm na štrkovom lôžku s hrúbkou 200 mm

Horná Súča – tretia najväčšia obec v MAS Vršatec. Lokalita osadenia outdoorového fitness bude pri budove ZŠ v športovom areáli na verejnom priestranstve, na parcele KNC 11/1. Jedná sa o plochu v športovom areáli s rozlohou 400 m<sup>2</sup>, pozemok je zatravnovaný. Plocha je obdĺžnikového tvaru a v súčasnej dobe sa nevyužíva, je tvorená z hlíny a zarastená trávou. V strede obdĺžnika vedie chodník, ktorý bude ponechaný a plocha tak bude rozdelená akoby na dva trojuholníky.

Uvedené fitness sa bude skladať zo siedmich samostatných zariadení určených na cvičenie a posilňovanie. Zostavu tvorí zvislá stacionárna zostava – hrazdy a bradlá, zvyšok budú tvoriť samostatne stojace zariadenia pre cvičenie vo dvojiciach.

Veľká zostava sa bude osádzať do základu o rozmeroch 50x50x60 cm, na ktorý sa nasunú tyčové prvky zostavy. Základy sa osadia na štrkové lôžko hr. 200 mm. Táto zostava je pre náročnejších športovcov – je potrebné cvičenie váhou tela.

Zvyšné zostavy – 6 kusov budú tvoriť cvičiace stroje pre všetky vekové kategórie. Budú rozmiestnené tak, aby precvičili celé telo a všetky partie. Budú pevne osadené v zemi. Základy budú mať rozmer 50x50x50 cm do hĺbky 60 cm na štrkovom lôžku s hrúbkou 200 mm

## 2. Sieťovanie a výmena skúseností partnerských MAS

Partnerské MAS po zrealizovaní daných fitness uskutočnia „športovú olympiádu“ na území oboch MAS. V rámci športového podujatia sa bude súťažiť v nasledovných disciplínach:

- zdvih v sede – najdlhšia výdrž a najviac zdvihnutí
- najlepší klikár – najviac klikov
- bradlovanie – kľuky na bradlách
- zhybujeme na hrazde – nadhmat a podhmat

V rámci týchto zábavných disciplín, ktoré sa budú konať na vybudovaných fitness sa súťaže zúčastní vždy 8 súťažiacich z každej partnerskej MAS. Vzájomné sieťovanie bude trvať jeden deň na území MAS Terchovská dolina a jeden deň na území MAS Vršatec bez ubytovanie. Každá MAS si dopravu a stravu hradí sama. Víťazi súťažných disciplín budú odmenení.

Popri daných aktivitách sa bude konať aj workshop pre zástupcov miestnych športových klubov a trénerov (10účastníkov), ktorý sa bude týkať inštruktáže správneho cvičenia na outdoor fitness zariadeniach, čo je pre zachovanie bezpečnosti, ale aj správneho cvičenia a vyhnutia sa úrazom viac než vhodné.

Činnosť	Miesto realizácie	Časový rámec
<b>Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva</b> Výstavba outdoorového fitness, projektová dokumentácia, verejné obstarávanie	<b>Nemšová, Ilava, Horná Súča</b>	1/2014 - 4/2015
<b>Budovanie kapacít</b> Výmena skúseností s MAS Terchovská dolina, školenie na cvičiacich strojoch trénerom	<b>Nemšová, Ilava, Horná Súča</b>	1/2014 – 12/2014

## Článok 8

### Činnosť projektového partnera č. 1

1. Plánovanie, časový harmonogram

**OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“**

V spolupráci s členskými obcami zrealizuje 2 outdoorové fitness v obciach Mojš a Nezbudská Lúčka. Jedná sa o menšie obce s počtom obyvateľov do 500(Nezbudská lúčka) a 1000(Mojš), cez ktoré vedú frekventované turistické a cykloturistické-korčuliarske trasy regiónu.

**Nezbudská Lúčka:** plocha pri futbalovom štadióne v blízkosti cesty, cyklotrasy, v intraviláne obce- v súčasnosti nevyužívaná na žiaden účel.

V areáli sa nachádzajú šatne miestnych športových klubov, v blízkosti samotné futbalové ihrisko. Na uvedenej ploche sa vybuduje outdoorové fitnesscentrum osadením 11ks špeciálnych „outdoor fitness strojov“: pevne spojených so zemou-betónovým lôžkom. Stroje budú s nasledovnými špecifikáciami: -špeciálne cvičebné stroje určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí s využitím vlastnej váhy a pohybu, - pevné kovové konštrukcie s použitím ďalších syntetických prvkov ošetrené povrchovými protipoveternosťnými ochrannými prvkami s dlhou trvanlivosťou(záruka na konštrukcie minimálne 5rokov). Všetky stroje budú atestované a spĺňať bezpečnostné nároky STN.

Montáž bude prevedená bez ďalších významných povrchových úprav terénu spojením s pevným betónovým lôžkom(viď technická správa), priestor vyhovuje podmienkam pre uvedený druh montáže.

**Mojš:** plocha- verejné priestranstvo v centrálnej časti obce priamo susediace s telesom Vodného diela Žilina, po ktorom prebieha frekventovaná asfaltová cyklistická a korčuliarska trasa. Plocha susedí s detským dopravným ihriskom, pódium určeným na kultúrne akcie a budovou obecnej požiarnej zbrojnice, taktiež stromoradiím, kde sú umiestnené lavičky na sedenie. Priestor je zvolený vhodne najmä z hľadiska polohy obce, ktorá leží na frekventovanej komunikácii pre cyklistov a korčuliarov, čím dosiahneme významnú synergiu z hľadiska úžitku z projektu. . Na uvedenej ploche sa vybuduje outdoorové fitnesscentrum osadením 16 ks špeciálnych „outdoor fitness strojov“ pevne spojených

so zemou- betónovým lôžkom. Stroje budú s nasledovnými špecifikáciami: -špeciálne cvičebné stroje určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí s využitím vlastnej váhy a pohybu, -pevné kovové konštrukcie s použitím ďalších syntetických prvkov ošetrené povrchovými protipoveternosťnými ochrannými prvkami s dlhou trvanlivosťou(záruka na konštrukcie minimálne 5rokov). Všetky stroje budú atestované a spĺňať bezpečnostné nároky STN.

Montáž bude prevedená bez ďalších významných povrchových úprav terénu spojením s pevným betónovým lôžkom (viď technická správa), priestor vyhovuje podmienkam pre uvedený druh montáže.

## **2. Sieťovanie a výmena skúseností partnerských MAS**

Partnerské MAS po zrealizovaní daných fitness uskutočnia „športovú olympiádu“ na území oboch MAS. V rámci športového podujatia sa bude súťažiť v nasledovných disciplínach:

- zdvih v sede – najdlhšia výdrž a najviac zdvihnutí
- nejlepší klikár – najviac klikov
- bradlovanie – kľuky na bradlách
- zhybujeme na hrazde – nadhmat a podhmat

V rámci týchto zábavných disciplín, ktoré sa budú konať na vybudovaných fitness sa súťaže zúčastní vždy 8 súťažiacich z každej partnerskej MAS. Vzájomné sieťovanie bude trvať jeden deň na území MAS Terchovská dolina a jeden deň na území MAS Vršatec bez ubytovanie. Každá MAS si dopravu a stravu hradí sama. Víťazi súťažných disciplín budú odmenení.

Popri daných aktivitách sa bude konať aj workshop pre zástupcov miestnych športových klubov a trénerov (10účastníkov), ktorý sa bude týkať inštruktáže správneho cvičenia na outdoor fitness zariadeniach, čo je pre zachovanie bezpečnosti, ale aj správneho cvičenia a vyhnutia sa úrazom viac než vhodné.

Činnosť	Miesto realizácie	Časový rámec
Vybudovanie outdoorových fitnesscentier	Nezbudská Lúčka, Mojš	1/2014 - 4/2015
spoločná športová aktivita, výmena skúseností	Nemšová, Ilava, Horná Súča,	1/2014 – 12/2014

## Článok 11

### Spoločné ustanovenia

1. Vzniknuté konflikty v priebehu realizácie projektu bude prednostne riešiť vždy Koordinačná skupina projektu. Až keď sa medzi jej členmi nenájde zhoda, bude riešenie konfliktu postúpené orgánom MAS oboch partnerov.
2. Pre výdaje projektu platí, že svoj výdaj si hradí vždy ten partner, ktorému výdaj vznikol, či už na svojom území alebo na území partnera projektu.
3. Všetci partneri projektu sa zaväzujú, že podpisom zmluvy deklarujú svoj záujem na realizácii projektu a neodstúpia od zmluvy. Rovnako sa zaväzujú, že nedôjde k výmene partnerov projektu.

## Článok 12

### Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného všetkými zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu

porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Za koordinačnú MAS


dňa:

19. JÚN 2013  


Miestna akčná skupina Vrátetec  
Obecný úrad Horná Súča 233  
815 33 Horná Súča  
IČO: 42025303 DIČ: 2022476445  
- 2 -


Za projektového partnera č. 1

dňa: 19 JÚN 2013

  
.....

.....  
Meno priezvisko  
Štatutárny zástupca  
Ing. Juraj Ondračka

.....  
Meno priezvisko  
Štatutárny zástupca  
Ing. Ivan Dvorský

  
IČO: 420 63 418

**Príloha č.1 k**  
**ZMLUVE O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI**  
**na projekte: Vonkajšie fitnes – Športom k zdraviu**

<b>E. ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR</b>												
Rozpočtová položka	Koordináčna	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% <sup>2</sup>
	MAS/Koordinátor MAS Slovensko											
Príprava projektu spolupráce	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0%
Realizácia projektu spolupráce	38 900,00	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	78 900	100%
Celkové oprávnené výdavky	38 900,00	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	78 900	100%

<b>F. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE</b>											
Rozpočtová položka	Koordináčna	Koordinátor	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9
	MAS	MAS Slovensko <sup>3</sup>									
Príprava projektu spolupráce	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizácia projektu spolupráce	38 900,00	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Oprávnené výdavky spolu	38 900,00	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoprávnené výdavky spolu	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky)	38 900,00	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Celková výška požadovaného NFP	38 900,00	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>2</sup> Uvedte % z celkového rozpočtu partnerov projektu zo SR.

<sup>3</sup> V rámci tabuľky sa koordinátor MAS Slovensko vyplňa, len v prípade nadnárodnej spolupráce, ak funkciu koordináča MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

E. ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR												
Rozpočtová položka	Koordinátna MAS/Koordinátor MAS Slovensko	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% 50
Príprava projektu spolupráce	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Realizácia projektu spolupráce	38 900	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	78 900	100%
Z toho												
- administratívna a prevádzková činnosť	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ochrana spoločného kultúrneho bohatstva	37 500	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	75 500	95,7%
- budovanie kapacít	1 400	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400	4,30%
<b>Celkové oprávnené výdavky</b>	<b>38 900</b>	<b>40 000</b>									<b>78 900</b>	<b>100%</b>

Partner projektu spolupráce	Oprávnené výdavky projektu	Zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu				Neoprávnené výdavky na projekt		Celkový objam výdavkov
		PRV SR <sup>51</sup>		Iné zdroje <sup>52</sup>		%	suma	
		%	suma	%	suma			
Koordinátna MAS/Koordinátor MAS Slovensko	38 900	100	38 900	-	-	-	38 900	
Projektový partner 1	40 000	100	40 000	-	-	-	40 000	
Projektový partner 2	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 3	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 4	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 5	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 5	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 7	-	-	-	-	-	-	-	

