

číslo zmluvy objednávateľa: 2021 – 0429 - 1129222

číslo zmluvy zhotoviteľa:

ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. 4

k Rámcovej dohode č. 2017-0109-1121210

na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 5
(ďalej len „Čiastková zmluva“).

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO: 35 829 141

DIČ: 2020261342

IČ DPH: SK 2020261342

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

číslo účtu: 2620191900/1100

IBAN : SK 30 1100 0000 0026 2019 1900

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dohun, generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Janega, vrchný riaditeľ úseku prevádzky

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

a.) zmluvných: Ing. Branislav Balko, výkonný riaditeľ sekcie
prevádzkovej správy Stred

b.) technických: Ing. Jozef Šamaj, technik odboru el. vedení Stred,
Ing. Dušan Živčic, vedúci odboru el. vedení Stred

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „SEPS“)

1.2 Zhotoviteľ: RENAS s. r. o.
Révová 7, 811 02 Bratislava

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel : Sro., vložka č.51966/B

IČO: 44137770

DIČ: 2022607730

IČ DPH: SK 2022607730

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

číslo účtu: 2628030888/1100

IBAN : SK93 1100 0000 0026 2803 0888

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Menom spoločnosti koná: Marián Chabreček, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

a.) zmluvných: Marián Chabreček, konateľ

b.) technických: Marián Chabreček, konateľ
Štefan Petro, technik

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivito „zmluvná strana“)

II. PREAMBULA

- 2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto Čiastkovej zmluvy je Rámcová dohoda na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 5, č. zmluvy objednávateľa 2017-0109-1121210 zo dňa 22.05.2018 v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 25.07.2018 (ďalej len „Rámcová dohoda“).
- 2.2. V tejto Čiastkovej zmluve sa na základe čl. V Rámcovej dohody upresňujú a dopĺňajú nasledovné články Rámcovej dohody: Predmet dohody, Čas a miesto plnenia, Cena.

III. PREDMET ČIASTKOVEJ ZMLUVY

- 3.1. Výrub porastov bude realizovaný podľa požiadaviek objednávateľa a v zmysle § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ochranných pásmach nasledovných vedení:

V7527 Horná Ždaňa – Slovalco,	V7529 Horná Ždaňa – Slovalco,
V7528 Horná Ždaňa – Slovalco,	V7530 Horná Ždaňa – Slovalco,
V271 Bystričany – Sučany,	V426 p.b.č.50 – Rimavská Sobota,
V427 Rimavská Sobota – p.b.96,	V492 p.b.č.112 – Horná Ždaňa
V493 Horná Ždaňa – Sučany.	
- 3.2. Rozsah a spôsob výrubu porastov medzi jednotlivými stožiarmi vedení, jednotková cena podľa Rámcovej dohody a celková cena tvorí prílohu č.1 tejto Čiastkovej zmluvy.

IV. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

- 4.1. Plnenie v zmysle článku III. tejto Čiastkovej zmluvy bude zhotoviteľ pre objednávateľa poskytovať v termíne:
 - 4.1.1. Začiatok plnenia: dňom platnosti tejto Čiastkovej zmluvy,
 - 4.1.2. Termín odovzdania pracovišta: do 10 dní od podpisu Čiastkovej zmluvy oboma zmluvnými stranami,
 - 4.1.3. Ukončenie plnenia: 15.05.2022.
- 4.2. Miestom plnenia je ochranné pásmo vedení definovaných v bode 3.1 tejto Čiastkovej zmluvy.

V. CENA

- 5.1. Celková cena za realizáciu predmetu plnenia v rozsahu článku III. tejto Čiastkovej zmluvy bude fakturovaná na základe skutočne vykonaných prác podľa jednotlivých cien dohodnutých v Rámcovej dohode.
- 5.2. Celková cena za realizáciu predmetu plnenia nesmie presiahnuť sumu, ktorá je stanovená ako maximálna cena **149 723,12 EUR bez DPH** (slovom stoštyridsaťdeväťtisíc sedemstodvadsaťtri EUR a dvanásť centov bez DPH).

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, touto Čiastkovou zmluvou nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 6.2. Táto Čiastková zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.3. Táto Čiastková zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody.
- 6.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Čiastkovej zmluvy je:
 - 6.4.1 príloha č. 1: Rozsah a spôsob výrubu porastov.
- 6.5. Táto Čiastková zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy si ponechá objednávatel' a dva rovnopisy zhotovitel'.
- 6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Čiastková zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle, svojím obsahom, alebo účelom neodporuje, alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Čiastkovej zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Čiastkovej zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 6.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Taktiež nie je dotknuté ustanovenie čl. VI. ods. 2 tejto Zmluvy.

V Bratislave, dňa:.....
S

Za objednávateľa

V Bratislave, dňa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Dovhun
generálny riaditeľ

Márián Chabreček
konateľ

Ing. Jiroslav Janega
vrchný riaditeľ úseku prevádzky