

číslo zmluvy objednávateľa: 2021 – 0392 - 1131223

číslo zmluvy zhotoviteľa: 113/4/2021/ELV

ČIASTKOVÁ ZMLUVA Č. 1

Údržba ESt Bošáca, katastrálne územie Dolné Srnie a Trenčianske Bohuslavice
uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník")
(ďalej len „čiastková zmluva č. 1“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Zapísaný: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26,
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK 2020261342
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava
číslo účtu: 2620191900/1100
IBAN : SK30 1100 0000 0026 2019 1900
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dohun, generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Janega, vrchný riaditeľ úseku prevádzky
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky
Ing. Tomáš Pavlík, MBA výkonný riaditeľ sekcie PS Západ
technických: Ing. Gergő Holingyák, vedúci odboru PTESt
Ing. Štefan Kšiňan, vedúci odboru elektrických staníc – Západ
Ing. Michal Kukučka, vedúci odboru sekundárnej techniky - Západ

(ďalej len „objednávateľ“, alebo „SEPS“)

1.2

Zhotoviteľ:

SPIE Elektrovod, a. s.

Zapísaný: Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 26,
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 5058/B
IČO: 36 863 513
DIČ: 2022840127
IČ DPH: SK 2022840127
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 2620040555/1100
IBAN : SK26 1100 0000 0026 2004 0555
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Menom spoločnosti koná: Ing. Jakub Kolesár, predseda predstavenstva
Ing. Karol Slaninka, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Tatiana Tekel'ová, technický riaditeľ
technických: Ing. Michal Žúbor, projektový manažér

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

II. PREAMBULA

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je Rámcová zmluva č. 2021-0248-1131223 zo dňa 10.10.2021. V čiastkovej zmluve č.1 sa upravujú jednotlivé články predmetnej Rámcovej zmluvy, ktoré riešia konkrétnu čiastkovú požiadavku na realizáciu diela.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť údržbu elektrickej stanice (ďalej len ako „ESt“) Bošáca, v rozsahu nasledovnej časti diela:
- 3.1.1 vykonávanie preventívnej údržby primárnych a sekundárnych zariadení ESt Bošáca v rozsahu prílohy č.1 tejto zmluvy,
- 3.2.2 dopĺňanie oleja v jednotlivých strojoch, vrátane prístrojových transformátorov,
- 3.2.3 vykonávanie nepretržitej pohotovostnej služby na odstraňovanie poruchových udalostí.

IV. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

- 4.1 Termín realizácie diela je od 1.1.2022 do 31.12.2022.
- 4.2 Miestom realizácie diela je ESt Bošáca, katastrálne územie Dolné Srnie a Trenčianske Bohuslavice.

V. CENA

- 5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Cena za preventívnu údržbu:
01/2022 - 12/2022.: 43 184 EUR a 95 centov bez DPH.
- 5.3 Cena za pohotovosť:
01/2022 - 12/2022.: 6 950 EUR a 0 centov bez DPH.
- 5.4 Celkový súčet cien v zmysle tejto zmluvy
01/2022 - 12/2022.: 50 134 EUR a 95 centov bez DPH.
Slovom: päťdesiatštyri tisíc tri a 95 centov bez DPH.
- 5.5 K cene bude fakturovaná DPH v súlade so Zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6 V zmysle bodu 6.3 príslušnej Rámcovej Zmluvy bude výška faktúr pre obdobie 01-11/2022 vo výške 6% z ceny podľa bodu 5.4 tejto čiastkovej zmluvy a za obdobie 12/2022 vo výške 34% z ceny podľa bodu 5.4 tejto čiastkovej zmluvy pri zohľadnení ostatných ustanovení príslušnej Rámcovej zmluvy.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Čiastková zmluva č. 1. nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy sú prílohy:
Príloha číslo 1 – CD nosič – rozsah preventívnej údržby na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022
- 6.3 Táto čiastková zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dve ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 6.4 Čiastková zmluva je uzatvorená dohodou v celom jej rozsahu.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 6.7 Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy touto Čiastkovou zmluvou nedotknuté zostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa: ..

V ^{BRATISLAVE}, dňa:

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Peter Dovhun
generálny riaditeľ

.....
Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

.....
Ing. Miroslav Janega
vrchný riaditeľ úseku prevádzky

.....
Ing. Karol Slaninka
podpredseda predstavenstva