

ČASŤ 2

SÚPIS POLOŽIEK

Celkový súhrn súpisu položiek

NÁZOV	Stavba A	Stavba B	Spolu Dielo
Stavebné práce	227 412 176,17	33 055 220,00	260 467 396,17
Všeobecné položky	13 014 843,00	1 453 180,00	14 468 023,00
Správne a iné poplatky	35 000,00	15 000,00	50 000,00
Navrhovaná cena Diela celkom (Akceptovaná zmluvná hodnota)	240 462 019,17	34 523 400,00	274 985 419,17
Sadzba DPH			20%
Cena DPH v EUR			54 997 083,83
Cena celkom vrátane DPH v EUR			329 982 503,00

Podpis:

ICM S.P.A., splnomocnený vedúci člen skupiny dodávateľov JV ICM -
VAHOSTAV-SK
Darik Gastaldello, člen predstavenstva a poverený konateľ
Gianfranco Simonetto, predseda predstavenstva
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Uchádzač :

.....

Stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Rekapitulácia Stavebné práce

Názov	Cena celkom v EUR
Stavebné práce - úsek A.1	177 609 085,11
Stavebné práce - časť A.2.1	24 133 656,46
Stavebné práce - časť A.2.2	25 669 434,60
Spolu :	227 412 176,17

Stavba B: ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Rekapitulácia Stavebné práce

Názov	Cena celkom v EUR
Stavebné práce - úsek B.1	20 658 449,21
Stavebné práce - úsek B.2	6 603 966,74
Stavebné práce - časť B.3.1	2 807 085,66
Stavebné práce - časť B.3.2	2 985 718,39
Spolu :	33 055 220,00

Stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Rekapitulácia Všeobecné položky

Názov	Cena celkom v EUR
Všeobecné položky - úsek A.1	8 956 578,90
Všeobecné položky - časť A.2.1	2 827 037,10
Všeobecné položky - časť A.2.2	1 231 227,00
Spolu :	13 014 843,00

Stavba B: ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Rekapitulácia Všeobecné položky

Názov	Cena celkom v EUR
Všeobecné položky - úsek B.1	859 840,00
Všeobecné položky - úsek B.2	283 231,50
Všeobecné položky - časť B.3.1	149 358,00
Všeobecné položky - časť B.3.2	160 750,50
Spolu :	1 453 180,00

Stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Úsek A.1: ŽST DNV (mimo) – ŽST Malacky

Všeobecné položky

P.č.	Názov	M.j.	Cena celkom v EUR
1.	Zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DSZ/DÚR)	p.s.	1 170 485,50
2.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - všetky činnosti okrem prieskumov	p.s.	293 508,00
3.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov	p.s.	1 386 025,50
4.	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	p.s.	3 102 142,00
5.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - všetky činnosti okrem MPV	p.s.	730 329,00
6.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	p.s.	920 467,50
7.	Záchraný archeologický výskum podľa požiadaviek príslušného pamiatkového úradu, vrátane archeologického dohľadu	p.s.	101 395,00
8.	Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie stavby)	p.s.	796 917,00
9.	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	p.s.	455 309,40
Spolu :			8 956 578,90

Poznámka : : p.s. – „paušálna suma“

Stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Časť A.2.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 - 74,900)

Všeobecné položky

P.č.	Názov	M.j.	Cena celkom v EUR
1.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - všetky činnosti (vrátane všetkých zmien a ich zapracovanie do DÚR) okrem prieskumov	p.s.	240 335,10
2.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov	p.s.	321 129,00
3.	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	p.s.	1 218 765,00
4.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - všetky činnosti okrem MPV	p.s.	302 389,50
5.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	p.s.	325 500,00
6.	Záchranný archeologický výskum podľa požiadaviek príslušného pamiatkového úradu, vrátane archeologického dohľadu	p.s.	83 374,50
7.	Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie stavby)	p.s.	200 415,00
8.	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	p.s.	135 129,00
Spolu :			2 827 037,10

Poznámka: : p.s. – „paušálna suma“

Stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Časť A.2.2: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 - 71,600)

Všeobecné položky

P.č.	Názov	M.j.	Cena celkom v EUR
1.	Zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DSZ/DÚR)	p.s.	151 724,50
2.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - všetky činnosti okrem prieskumov	p.s.	60 636,00
3.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov	p.s.	162 094,00
4.	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	p.s.	373 860,00
5.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - všetky činnosti okrem MPV	p.s.	110 436,00
6.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	p.s.	130 351,00
7.	Záchraný archeologický výskum podľa požiadaviek príslušného pamiatkového úradu, vrátane archeologického dohľadu	p.s.	46 500,00
8.	Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie stavby)	p.s.	135 315,00
9.	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	p.s.	60 310,50
Spolu :			1 231 227,00

Poznámka: : p.s. – „paušálna suma“

Stavba B: ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Úsek B.1: ŽST DNV (mimo) – ŽST Malacky

Všeobecné položky

P.č.	Názov	M.j.	Cena celkom v EUR
1.	Zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DSZ/DÚR)	p.s.	160 285,50
2.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR)	p.s.	65 565,00
3.	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	p.s.	405 526,50
4.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - všetky činnosti okrem MPV	p.s.	92 070,00
5.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	p.s.	23 715,00
6.	Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie stavby)	p.s.	70 549,00
7.	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	p.s.	42 129,00
Spolu :			859 840,00

Poznámka: : p.s. – „paušálna suma“

Stavba B: ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Úsek B.2: ŽST Malacky (mimo) – ŽST Kúty

Všeobecné položky

P.č.	Názov	M.j.	Cena celkom v EUR
1.	Zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DSZ/DÚR)	p.s.	42 175,50
2.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - všetky činnosti okrem prieskumov	p.s.	14 508,00
3.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov	p.s.	24 924,00
4.	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	p.s.	143 034,00
5.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - všetky činnosti okrem MPV	p.s.	26 598,00
6.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	p.s.	11 160,00
7.	Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie stavby)	p.s.	12 694,50
8.	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	p.s.	8 137,50
Spolu :			283 231,50

Poznámka: : p.s. – „paušálna suma“

Stavba B: ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Časť B.3.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 - 74,900)

Všeobecné položky

P.č.	Názov	M.j.	Cena celkom v EUR
1.	Zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DSZ/DÚR)	p.s.	30 132,00
2.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR)	p.s.	21 390,00
3.	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	p.s.	69 750,00
4.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - všetky činnosti okrem MPV	p.s.	9 160,50
5.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	p.s.	4 650,00
6.	Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie stavby)	p.s.	7 905,00
7.	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	p.s.	6 370,50
Spolu :			149 358,00

Poznámka: : p.s. – „paušálna suma“

Stavba B: ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Časť B.3.2: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 - 71,600)

Všeobecné položky

P.č.	Názov	M.j.	Cena celkom v EUR
1.	Zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DSZ/DÚR)	p.s.	32 736,00
2.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR)	p.s.	16 182,00
3.	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	p.s.	80 445,00
4.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - všetky činnosti okrem MPV	p.s.	10 044,00
5.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	p.s.	4 650,00
6.	Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie stavby)	p.s.	9 765,00
7.	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	p.s.	6 928,50
Spolu :			160 750,50

Poznámka: : p.s. – „paušálna suma“